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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .....2017

Wdniu ......... 2017r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajacego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - .............cocooiiii i

a
............................. z siedzibg: ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
31714 0= 1= 1 ——— , NIP: ..o, zwanym dalej ,Wykonawca", reprezentowanym
przez:

WZP.271.14.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrédet Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzgdzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajgce na: termomodernizacji budynku Patacu Miodziezy przy ul.

Jagiellonskiej 27a w Bydgoszczy, przebudowie jego infrastruktury technicznej (w tym: wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji, technologii uzdatniania wody basenowej) oraz wykonaniu instalacji

fotowoltaicznej i pozostalych roboét, w zakresie i na warunkach okreslonych w specyfikaciji istotnych
warunkéw zamoéwienia nr WZP .271.14.2017.E (dalej siwz) i zalacznikach do siwz w tym:

dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych, audytach oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i

inwestorskiego.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgloszenia do zasobdow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukciji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowod

nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badan,

prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje
instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu przedmiotu umowy/wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez
samo ich przywolanie integralng cze$cia umowy.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sig
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujace rodzaje robot,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skfadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,

2) roboty niekwalifikowalne — montaz instalacji fotowoltaicznej,

3) roboty pozostale — nie podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.09.2018 r., w tym:

1) w terminie od 01.06.2018 r. do 08.07.2018 r. — roboty zwigzane z wykonaniem pomieszczenia
wezla c.o. (w porozumieniu ze Spiétkg KPEC do ktérego nalezy demontaz urzgdzern),

2) w terminie do 31.08.2018 r. — wykonanie calej (nowej) instalacji c.0., czesci ciepla
technologicznego oraz technologii uzdatniania wody basenowej (w zwigzku z wykonywaniem
przez Spotke KPEC w terminie od 09.07.2018 r. do 31.08.2018 r. wezla c.0., czesci
technologicznej oraz AKPIA).

2. Dopuszcza sie zmiane terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (. 28.09.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjgtkiem instalacji folowoltaicznej), z uwagi na
wystgpienie:

a) niesprzyjajacych wykonywaniu robdét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady. deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna
zapewni¢ wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — warunkéw prawidiowego wykonania robét — potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru,

b) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

¢) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

d) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

e) innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin koricowy wykonania przedmiotu umowy (ti. 28.09.2018 r.) uznaje sie za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkdéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej
pod rygorem stosowania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z2.00-04-055/16, ogtoszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywnos$¢ energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
nalezgcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

4. Zmiana terminu konicowego wykonania przedmiotu umowy (#. 28.09.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej moze nastagpié¢
wylacznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2 w
potgczeniu ze zmiang zasad realizacji projektéw ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-
04-055/16, dla ktérego Instytucja Zarzgdzajgca jest Zarzagd Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznoéci o ktérej mowa w §2
ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego =ziozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmianeg, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy siwz wraz z zatgcznikami
zawierajgcg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig
one integralng cze$¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkow Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podzialem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem (Pafac Mlodziezy dalej w
tresci umowy, w skrocie: PM) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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c) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci osob zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegolnych czynnosci okreslonych w pkt.
1.9 ppkt. 1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzZniej niz na 5 dni przed przystgpieniem
do realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt. 111.9 ppkt. 1) siwz) ww. oSwiadczenie
podlega modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych os6b do wykonania
przedmiotowych czynno$ci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
moze zgdac przeditozenia, w terminie 7 dni:

[) wykazu osob zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. I11.9 ppkt. 1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy O prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez
poszczegdlne osoby,

Il) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imie,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytulu ubezpieczenia),

Ill)  zanonimizowanych umow o prace (zanonimizowane - zawierajgce tylko nazwe
pracodawey, imig i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokotu stanu i wartosci rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem warto$ci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédziwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3.
Efektywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialanie 3.5 Efektywnosc¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddzialanie 3.5.1 Efektywnos$c¢
energetyczna w sekforze publicznym | mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokdt stanu i wartoéci o ktérym mowa
winien by¢ sporzadzony w oparciu o Podziat ceny na skladniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie poéZniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéow niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot,

3) zorganizowanie zaplecza rob6t, miejsca skladowania materiatow i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (PM),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatla, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegodtowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, peine planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) petlnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robodt, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

8) wilasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wplyngé¢ na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajacych zakryciu,

b) zakonhczenia roboét zanikajgcych,

o ktoérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknieciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obsluga geodezyjna inwestycji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatbw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiorek oraz wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania ilosciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,
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14) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone sg zajecia z dzie¢mi i mlodziezg — konieczno$¢ uzgadniania terminéw realizacji,
kolejnosci poszczegodlnych robédt z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (PM), zabezpieczenie terenu
budowy w spos6b umozliwiajgcy prawidiowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatow na budowe w czasie poza zajeciami z dzie¢mi i
miodziezg,

16) koniecznosc¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) sktadanie wnioskéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne | Swiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatow i urzgdzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania (dla
materiatéw zwigzanych z technologig basenowg i wyposazeniem basenu),

21) demontaz urzadzen i infrastruktury wezta c.o. czesci basenowej stanowigcego wiasno$é PM,

22) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zageszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakosci
kruszywa)

23) wykonanie cie¢ sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

24) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calo$ci lub czesci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

25) wykonanie robot zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 20.07.2016r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek legowych
(znak: UPN.6401.4.39.2015.MO) oraz zaleceniami wynikajacymi z opracowania ornitologicznego
i chiropterologicznego,

26) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

27) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzgdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

28) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég/ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

29) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

30) scista wspotpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(PM), archeologiem wskazanym przez Zamawiajgcego, Zarzgdem Drég Miejskich i Komunikaciji
Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta
Bydgoszczy (w tym z Wydzialem Gospodarki Komunalnej w zakresie ochrony pomnika przyrody i
ciec¢ sanitarnych drzew), Spblka ENEA Operator (w zakresie przebudowy ukfadow pomiarowych),
Pracownig Projektowa (w zakresie opracowania widérnego audytu energetycznego
poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

31) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udzialem kierownika budowy i/lub kierownikéw robét, projektanta, Uzytkownika (PM) oraz
innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

32) zapewnienie szczegolnej ochrony pomnika przyrody (w trakcie wykonywania zewnetrznych
robot) — zgodnie z warunkami okreslonymi w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy nr XXI/363/15 z
dnia 25.11.2015r. w sprawie uzgodnienia odstepstw od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
pomnika przyrody — surmii bignoniowej, rosngcej w sasiedztwie Palacu Miodziezy w zwigzku
z realizacjg inwestycji celu publicznego.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztoéw wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaptata naleznoéci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.
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§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3

pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z p6Zn. zm.),

§6
1. Zamawiajgcy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

Il ———— —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) s e —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
3) .. — nr upr. bud. . — spec. instalacyjna (eleklr., elektroenerg ik

. Ww. osoby d2|alaja w granicach umocowania nadanego im umowa o prace.

Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru peti funkcje koordynatora czynnosci

pozostatych Inspektorow Nadzoru.

4. Do obowigzkéw ww. Inspektorbw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci rob6t w okresie rozliczeniowym, niezwioczny odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

W N

VY s smwssamonssma wrenisnsvis — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikéw robot w osobach:

Y s o s —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

B i resad i i ST —nrupr. bud. ............. - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostalych
kierownikow robot.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bgdzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak réowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowal w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do
czasu calkowitego ich usuniecia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze =zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowsg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi (PM) nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokétu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytulu szkod, ktdére mogag
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej —
poczgwszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robét przez Kierownika budowy.
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. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robo6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do warto$ci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia umoéw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada oplacong

polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk

zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyze;.

§ 10

. Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wlasnych.
. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okazac¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatéw

(urzgdzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowsg, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, urzgdzenia

badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§11
(tresc § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sig o
udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych podmiotéw)

Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej treéci czesci zamoéwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

TY e iwintenracsmn dresinins wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...............oooeeeiiiiiiiiiin s
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ..............cccoiiiii i,
3) .- S .. wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................cocoiiiiiii i,

. W przypadku zmlany albo rezygnaciji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby

powolywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w
rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé

zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czgécig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.
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Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcéw
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, tj. jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w

terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie robét w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét, w terminie 10 dni od dnia jej przedlozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy lub wartoéci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, zZe osoby zawierajace umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w

zakresie robdt, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,

aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okre$lony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych w

podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres

roboét, ustug i dostaw w umowie.
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Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w
umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach o
podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady obiektu/robét, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktéra Wykonawca ponosi

pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robot
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych
przez nich robét, ktére bedg w terminie pézniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiér robét wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokét dotyczacy =zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaplaty wynagrodzenia.

§ 12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczalttowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwota

brutto w wysokosci: .....ceeenin. EL [SIOWIITE:  ivinsimmimmmsisss s o i s s s aesies zlotych

.../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze byé podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

ustalonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokétu uzasadniajgcego wykonanie

robét lub zaniechania robdt, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protokét koniecznosci). Protokét
koniecznodci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
réwniez przez Projektanta.

Zakres robot wynikajgcy z przypadkéw, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wytgczony spod
wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem
sktadnikow cenotwoérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Spotka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét.



7. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (i/lub jego zastepca) prowadzacego
sprawe inwestycji objetej umowag.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartosci przedmiotu umowy)
— strony sporzgdzajg stosowny aneks do umowy.

9. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z
ktérego wynika¢ bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposéb majg by¢ wykonane.

§13

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamoéwien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamoéwien publicznych oraz w pkt.: 111.7
SIWZ .

2. Warto§¢ ewentualnych zamoéwienn podobnych zostanie ustalona wedlug zasad ustalonych
wust. 6 § 12.

3. Na okoliczno$¢ udzielenia zamoéwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ile nie uplynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§14

(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytufu
braku zapfaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogoélem, tj........ccceevvvveenen. zt, stownie:

2. Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglo$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysoko$¢.

4, Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pieniadza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w
terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§15
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujacy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w zfozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa
w § 4 wust. 1 wpkt. 1lit. a, b i c umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712
ust. 2) za kazdy dzien opo6znienia,

b) za brak ztozenia o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentdw, o ktérych mowa w § 4
wust. 1w pkt. 1lit. a, b i c umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzierh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robot,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),
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g) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2),
h) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
i) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 712 ust.
2),
k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedg potragcane z wynagrodzenia umownego (§ 712
ust. 2) illub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do koricowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w treSci umowy: odbidr).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu
umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartoéci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w treSci umowy: protokdf) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnoéci odbioru,

3) oznaczenie osbb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catoéci robot podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktérych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajacych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich
wykonania z umowag, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 72 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osob uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze

spisaniem protokolu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie

protokotu.

-
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych
przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania
protokétu.
Protokél podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.
Do ohowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegolnosci:
1) dziennik budowy,
2) za$wiadczenia wlasciwych organéw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 =5 ust. 2 § 1 umowy.
Podpisanie protokétu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, mogag ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.
Po podpisaniu protokétu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*

(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego na podstawie oferty wykonawcy)

1s

10,

11

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

W zwiazku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wplyw na trwato$é przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu

umowy (podczas jego uzZytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwitocznie po jej stwierdzeniu.

. Wykonawca zobowiagzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez

naprawe):
1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

. Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie Zamawiajgcego

Wykonawca uznat za uzasadnione.
Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnoéci odbioru koricowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigecia wad w okresie 14

(stownie: czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwlocznie w
ramach udzielonej rekojmi.
Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkow
wynikajacych z rekojmi.
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Wykonawca udziela .... miesiecy odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zaméwienia.

§18

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koncowa, wedtug

podziatu:

1) 2017 roki ... convews

2) 2018 rok: ...........

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoly:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokélt stanu i wartosci robot, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podziatem warto$ci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d,

2) w zakresie faktury korncowej — protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19
Strony postanawiajg, ze termin =zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

. Do przeditozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ kazdorazowo

o$wiadczenia (wedfug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgloszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (z wylgczeniem podwykonawcéw | dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania naleznosci. Odwiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty
naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart przyjetg bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
ustugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg uslugi lub
dostawy.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

9. W 2zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z

10.

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu zakresu
robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do

wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatlu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. 111.9 siwz bedg wykonywaly
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy o prace (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub siwz i zal. do siwz, w tym
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamowien
publicznych.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisémie, pod
rygorem ich niewaznosci.

§ 23
a. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145a. prawa zamowien publicznych.
b. W okolicznos$ciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§24
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca zas moze zgda¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,
4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaplat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robdt, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczgc od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegbtowy protokoét inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robédt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwitocznie, a najpodzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstagpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy siwz i zalgcznikéw do
siwz, oraz wlasciwe przepisy, w tym: ustawy Prawo zaméwien publicznych, wlasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego (a w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy,
Prawo budowlane.

§ 26

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgadem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Fundusze WOIEWODZTWO Unia Europejska
Europejskie % KUJAWSKO-POMORSKIE Europejshl Fundusz
Program Reglonalny 5 Rorwoju Reglonalnego
Zalgceznik do faktury nr............... zdnia........T,

Zadanie: roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji budynku Palacu Miodziezy przy ul. Jagiellonskiej 27a
w Bydgoszczy, przebudowie jego infrastruktury technicznej (w tym: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, technologii
uzdatniania wody basenowej), wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i pozostalych robét.

Protokot
stanu i wartosci robét budowlanych nr .......

Sporzadzony wdniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - Arkadiusz Lewandowski — nr upr. bud. ......... — specjalno$¢ konstrukeyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - tukasz Kazmierczak - nr upr. bud. ......... — specjalno$¢ instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego — Joanna Suszek — nr upr. bud. ......... — specjalno$¢ instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: .......cc.cevvvivvivrinnnns
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: .............ccoeeviiiiiiinnns

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robot objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy nr .................. z dnia
.................... r.
2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujgcych roboét:

Wartos¢ rob6t w okresie

Lp. Rodzaj robo6t / elementy rozliczeniowym (brutto)
3

1 2

1 Brania budowlana - roboty zewnetrzne

2 | Brania budowlana - roboty wewnetrzne

3 Branza sanitarna

4 | Wentylacja mechaniczna

5 | Technologia basenowa

6 | Branza elektryczna

7 | Instalacja fotowoltaiczna

Razem

3. Ogdlny stan i warto$¢ wykonywanych robét na dzien sporzgdzenia protokolu okresla tabela:
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