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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .... .2017

Wdniu ......... 2017 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dzialajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a
............................. z siedzibg; ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem:. ......................, NIP: ...................., zZwanym dalej ,Wykonawcg’, reprezentowanym
przez.

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.16.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrodet Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzadzania energia w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajgce na: termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnetrznych instalacji
budynku Zespotu Szkét nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr WZP.271.16.2017.E (dalej siwz)

i zalgcznikach do siwz w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, audytach, orzeczeniu

technicznym, ofercie wykonawcy oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego

i inwestorskiego.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgloszenia do zasobdéw Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukciji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowod
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badan,
prob | sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu przedmiotu umowy/wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng cze$cig umowy.

4. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspéldzialania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazujg sie
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujgce rodzaje robét,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skfadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze Srodkéw unijnych,
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2) roboty niekwalifikowalne — montaz instalacji fotowoltaicznej,
3) roboty pozostate — nie podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r.

2. Dopuszcza sie zmiang terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 371.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjatkiem instalacji fotowoltaicznej), z uwagi na
wystgpienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sifa wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna zapewnic¢
wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych —
warunkow prawidtowego wykonania robét — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzenn o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych
w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania rohot,

5) innych okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy (. 31.08.2018 r.) uznaje sie za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej
pod rygorem stosowania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-12.00-04-055/16, ogtoszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywnosc¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywno$¢ energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
nalezgcych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Kujawsko -—
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

4. Zmiana terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 371.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej moze nastgpi¢
wytacznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2 w
potaczeniu ze zmiang zasad realizacji projektow ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-
04-055/16, dla ktérego Instytucjg Zarzadzajgcg jest Zarzad Wojewoddztwa Kujawsko -
Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznosci o ktérej mowa w § 2
ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego zlozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy siwz wraz z zalgcznikami,
zawierajgcy istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig
one integralng czes¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podzialem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6 umowy, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej —
w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem (Zespol Szkét nr 17 dalej
w tresci umowy, w skrécie: ZS17) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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c) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci osob zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegolnych czynnosci okreslonych w pkt.
I11.9. ppkt.1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 5 dni przed przystgpieniem
do realizacji danych czynno$ci okre$lonych w pkt. 111.9. ppkt. 1) siwz) ww. oswiadczenie
podlega modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania
przedmiotowych czynnosci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
moze zadac przedlozenia, w terminie 7 dni:

[) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. I11.9. ppkt. 1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez
poszczegbine osoby,

II) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imig,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

lll)  zanonimizowanych umoéw o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokolu stanu i wartosci robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostale, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3.
Efektywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialanie 3.5 Efektywnosc¢
energetyczna | gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.1 Efektywno$c¢
energetyczna w sektorze publicznym | mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i warto$ci o ktérym mowa
winien by¢ sporzgdzony w oparciu o Podzial ceny na skiadniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie poézZniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét,

3) zorganizowanie zaplecza robot, miejsca sktadowania materialéw i zaplecza socjalnego w miegjscu
wskazanym przez Uzytkownika (ZS17),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robo6t wszystkich oso6b upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z
obowigzujacych w tym wzgledzie przepisdéw szczegdlowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, peine planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw robdt, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét,

8) wilasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wplyngé na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) zakoriczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obstuga geodezyjna inwestycji,




Fundusze [ WOIEWADZTWE Unla Europejska
Europejskie ‘%‘ KUJAWSKO-POMORSKIE Europejskl Fundusz
Program Reglonalny s Rozwoju Regionalnega

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatbw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbidrek oraz wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania ilosciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakreséw rzeczowych robét,

14) uwzglednienie okolicznoéci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone sg zajecia z dzie¢mi i mlodziezg — konieczno$¢ uzgadniania terminéw realizacji,
kolejnosci poszczegolnych robét z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (ZS17), zabezpieczenie
terenu budowy w sposob umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) koniecznos$¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie poza zajeciami z dzie¢mi i
miodziezy,

16) koniecznos¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru =zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych / urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) skiadanie wnioskow (wniosek powinien zawierac. certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne | $wiadeciwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzgdzert min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zageszczeniem (wykonanych w ftrakcie robot
dociepleniowych fundamentow) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakosci
kruszywa),

22) wykonanie cie¢ sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie ciggtosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calfosci lub czesci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie robot zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 18.08.2015 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek legowych
(znak: WPN.6401.1.162.2015.KW) oraz z dnia 27.02.2017 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i
wykonania zastepczych budek legowych (znak: WPN.6401.58.2017.MP) i zaleceniami
wynikajgcymi z opracowania ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzagdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggdw
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) scista wspolpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(Z517), Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
pasow drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spolkg ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukfadow pomiarowych), Pracownig Projektowa (w zakresie opracowania wtdrnego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
Z udziatem kierownika budowy iflub kierownikéw robét, projektanta, Uzytkownika (ZS17) oraz
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie srodkdw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata nalezno$ci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.
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§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z p6Zn. zm.),

§6
1. Zamawiajgcy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) e, —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
i ) B —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
) PR —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Ww. osoby dzialajg w granicach umocowania nadanego im umowg o prace.

Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru pemi funkcje koordynatora czynnosci

pozostalych Inspektoréw Nadzoru.

4. Do obowigzkéw ww. Inspektorébw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, niezwloczny odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

LN

1) e — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikéw robo6t w osobach:

) —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

B s s s —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy peini funkcje koordynatora pozostatych
kierownikow robot.

§7

Zgodnie z § 5 umowy teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie

ustalonym, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonhczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstale podczas wykonywania robot do
czasu catkowitego ich usuniecia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymac¢ na swoéj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone
przeciwpozarows i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanle wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajacemu / Uzytkownikowi (ZS17) nie pézniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokélu koricowego odbioru przedmiotu umowy).
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§9

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytulu szkoéd, ktore mogg

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej —

poczgwszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robét przez Kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem roboét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartoéci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzgdzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartoéci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczgcych
pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada optacong

polise ubezpieczenia dzialalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnos$nie wszystkich ryzyk
zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sumg i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialéw i urzadzen wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

Wykonawca obowigzany jest okazac (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzgdzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawcg na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowg, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzagdzenia

badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zasé gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia bgdz wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajgcego.

§ 11
(tre$¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspalnie lub
pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych
podmiotéw)

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej treéci czesci zamowienia, ktore

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.
W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwg:

1) eiiieeieeeeeiiennen... Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...
2) iiiiiiiiiiin e ... WYkona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...,
T —— wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................cooiiiiinan

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby

powolywat sie Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
w rezultacie ktérego zostala zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego przedmiot umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robét
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie roboét, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé
zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byé
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentaciji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzer) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie speinia wymagarn okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robét

w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo

w zakresie roboét, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie rob6t w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, w terminie 10 dni od dnia jej przedlozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy lub wartosci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby =zawierajgce umowe W imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
w zakresie robdt, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, ustug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres
robét, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow

w umowach z nimi zawartych - Wykonawca powinien zabezpieczyé w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im =zakresu ustug, dostaw | robdt stanowigcych przedmiot umowy

o podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robét, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi

pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazadaC¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie =zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umows.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych
przez nich roboét, ktore bedg w terminie p6zniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16 umowy. Odbiér robét
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokét dotyczgcy =zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zgdania zaptaty wynagrodzenia.

§12

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg

brutto w wysokosci: ......ieeeee. b ((SHOWEHEY  oovaarivasyans v ise v i s svaavasmauev oo samssviv zlotych
.../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
ustalonego w ust. 2.
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Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2
i 6 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokétu uzasadniajgcego wykonanie

robot lub zaniechania robét, o ktorych mowa w ust. 4 (dalej protokédt koniecznosci). Protokot

koniecznosci musi by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub

Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez Projektanta.

Zakres robdt wynikajgcy z przypadkow, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod

wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem

sktadnikow cenotworczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA

Spdtka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét.

. Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydzialu (i/lub jego zastepca) prowadzgcego

sprawe inwestycji objetej umowa.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje zmniejszenie /
zwigkszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i fym samym wartosci przedmiotu umowy) — strony
sporzgdzaja stosowny aneks do umowy.

. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

z ktérego wynikac bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposéb majg by¢ wykonane.

§13
Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 umowy nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamowien publicznych oraz w
pkt.: 111.7. siwz.

. Warto$¢ ewentualnych zamoéwieh podobnych zostanie ustalona wedlug zasad ustalonych

w ust. 6 § 12 umowy.

. Na okoliczno$¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie

zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 14

(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pieniadzu)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytulu

braku zapfaty Iub nieterminowej zaplaly wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogoétem, tj.:.........cccceee.n. zt, stownie:

30% kwoty okreélonej w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglo$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokos¢.

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.



1.
2.

3.

Fu nduszi : WOIEWODZTWO Unlia Europejska
Europejskie f)  KUJAWSKO-POMORSKIE Europejskl Fundusz
Program Regionalny \\;__ Rozwoju Reglonalnego

§ 15
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w ztozeniu os$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 wust. 1 w pkt. 1 lit. a), b), ¢c) umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712
ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

b) za brak ztozenia o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1 lit. a), b), ¢) umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy
w realizacji robét,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2),

g) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (§ 12

ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przeprowadzeniu odbioru —

w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeltniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zglosi przedmiot umowy do koncowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbiér).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy (koordynator).
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dale/
w tresci umowy: wady), to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej warto$ci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.
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. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokol) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokoiu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnoéci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacja projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) osdwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze.

. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze

spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie

protokoétu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze robdt wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych

uprzednio roboét jako wadliwych.

Stwierdzenie usunigcia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe podpisania

protokétu.

Protokél podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru —

dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zadwiadczenia wiadciwych organéw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 =5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokétu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego

braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania

(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy, w tym

stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*

(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego na podstawie oferty Wykonawcy)

1

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru kohcowego robét, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiazki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wplyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uZytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej stwierdzeniu.
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Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

. Po bezskutecznym uplywie termindéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca uznat za uzasadnione,

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koricowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigecia wad w okresie 14
(stownie: czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajacym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnoéci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy {j. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uptywem terminu rekojmi, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przeglgdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usunigcia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... lat odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamowienia.

§18
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczerh miesiecznych oraz faktura koncowa, wedtug
podzialu:
1) 2017 rok: ..........
2) 2018 rok: ..........

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoly:

1) w zakresie faktur czeSciowych (przej$ciowych) — protokot stanu i wartosci robét, wykonanych
w okresie rozliczeniowym z podziatem warto$ci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d),

2) w zakresie faktury koncowej — protokét korncowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

. Do przedlozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ kazdorazowo

os$wiadczenia (wedfug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgloszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcoéw (z wylgczeniem podwykonawecdw | dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania naleznosci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajacych je podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

. W przypadku uchylania sie¢ od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktéry zawart przediozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
ustugi lub dostawy.
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. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poéwiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez
Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 - Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy

o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu zakresu
robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do
wysokoséci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 20

. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcegdo.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie

zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

. Cesja, przelew lub czynnoéé wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 21

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. I1.9. ppkt. 1) siwz bedg

wykonywaly osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawceg na podstawie umowy
o0 prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub

Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 22
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub siwz, w tym charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian,
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2) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamoéwien
publicznych.
3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogqg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piémie, pod
rygorem ich niewazno$ci.

§23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych
mowa w art. 145a. prawa zamoéwien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.

§ 24
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$§ moze zagdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 umowy lub gdy suma bezposrednich
zaplat jest wieksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokofu stanu i wartosci
robét, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzgcy sprawe inwestycji Zamawiajgcego,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczgc od uplywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w ust.
1 § 19 umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegolowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku wediug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robo6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy,
6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w umowie heda mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wlasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wilasciwe przepisy Kodeksu cywilnego
(a w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

'“\'!{!I\_ KT 139 WY D7 [ALL
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Zalgcznik do faktury nr............... zdnia ...

..... r.

Zadanie: Roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnetrznych instalacji budynku

Zespolu Szkoét nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy.

Protokot

stanu i wartosci robot budowlanych nr .......
Sporzadzony w dniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. = nrupr. bud. ......... - spec. konstrukeyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ - nrupr. bud. ......... - spec. instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: ......ccoovvinvivevinnnnnn,
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: ..........cccoivvviiiiiiennnn,

Komisija stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy Nr .......ccooeeevvine
2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujgcych robot:

Wartos¢ robét w okresie
Lp. Rodzaj robét / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
5 Instafacfa fotowoltaiczna
Razem

3. Ogolny stan i warto$¢ wykonywanych robot na dzien sporzgdzenia protokolu okreéla tabela:

dnia
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