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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272, .... .2017

W dniy ..oeons 2017 r. w Bydgoszczy pomigdzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

............................. z siedziba: ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMETEM: ...ovviiiiiineininns s NIPZ o sensnmmipmosny zwanym dalej ,Wykonawcga’, reprezentowanym

przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.15.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrodel Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzgdzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajace na: termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie
wewnetrznych instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy, w zakresie

i na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr

WZP.271.15.2017.E (dalej siwz) i zalacznikach do siwz w tym: dokumentacji projektowej,

decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, audytach, orzeczeniu technicznym, ofercie wykonawcy oraz w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow Osrodka
Dokumentaciji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukgii,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badan,
préb i sprawdzer, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbgdnych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakorczeniu przedmiotu umowy/wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sig¢ przez
samo ich przywotanie integralng czescig umowy.

4. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sig
dzialaé niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujace rodzaje robdt,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skfadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,

2) roboty niekwalifikowalne — montaz instalacji fotowoltaicznej,

3) roboty pozostate — nie podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkdéw unijnych.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r.

2. Dopuszcza sie zmiang terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (4. 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjatkiem instalacji fotowoltaicznej), z uwagi na
wystgpienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkoéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sila wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna zapewni¢ wymaganych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — warunkow
prawidiowego wykonania robét — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznoécig wstrzymania robdt,

5) innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin korcowy wykonania przedmiotu umowy (ti. 37.08.2018 r.) uznaje sig za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej
pod rygorem stosowania kar, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-12.00-04-055/16, ogtoszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywno$¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywnos$¢ energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

4. Zmiana terminu kofcowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej moze nastgpic
wylgcznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przesfanki wymienionej w §2 ust. 2 w
potaczeniu ze zmiang zasad realizacji projektéw ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-
04-055/16, dla ktérego Instytucja Zarzadzajaca jest Zarzad Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego.

5. W zwiazku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okoliczno$ci o ktorej mowa w §2
ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego zlozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiang, przedstawiajac okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiang
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy siwz wraz z zatgcznikami,
zawierajac istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowia
one integralng czes¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczes$nie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu rob6t uzgodnionego z Uzytkownikiem (Przedszkole nr 43 dalej w
tresci umowy, w skrécie: P43) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
c) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci os6b zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnoséci okreslonych w pkt.
. siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie péZniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do
realizacji danych czynnosci okre$fonych w pkt. ....... siwz) ww. o$wiadczenie podlega
modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych os6b do wykonania przedmiotowych
czynnoéci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdaé
przedtozenia, w terminie 7 dni:
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I) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce

wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. ...... siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynno$ci wykonywanych przez poszczegdlne
osoby,

II) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imig,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytulu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane - zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imig i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokofu stanu i wartosci rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3.
Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialanie 3.5 Efektywno$c¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddzialanie 3.5.1 Efektywnosc¢
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartoéci o ktorym mowa
winien byé sporzadzony w oparciu o Podziat ceny na skfadniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu (w terminie nie poZniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczegcia robét,

3) zorganizowanie zaplecza robot, miejsca skladowania materiatéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (P43),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich osfon, ogrodzenia, $wiatta, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegotowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) pelnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow roboét, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

8) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wplynaé na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, badan
i sprawdzen,

11) obstuga geodezyjna inwestyciji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materialbw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiérek oraz wykopow zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania ilosciowego (procentowego) i jako$ciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznoéci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone s3 zajecia z dzieémi — koniecznos¢ uzgadniania terminéw realizacji, kolejnosci
poszczegdlnych robét z Zamawiajacym i Uzytkownikiem (P43), zabezpieczenie terenu budowy w
sposéb umozliwiajgcy prawidlowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) koniecznoéé przeprowadzania dostaw materialéw na budowe w czasie poza zajgciami z dziecmi,

16) konieczno$¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,
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18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych / urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) skladanie wnioskéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne | $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzadzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania.

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zaggszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zaggszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o Jjakosci
kruszywa)

22) wykonanie cie¢ sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie ciggloéci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calosci lub czeéci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie robot zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 18.08.2015 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek lggowych
(znak: ~WPN.6401.1.161.2015.KW) oraz  zaleceniami  wynikajgcymi  z opracowania
ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) écista wspdipraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(P43), Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spolka ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukladéw pomiarowych), Pracownia Projektowa (w zakresie opracowania wtérnego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udziatem kierownika budowy i/lub kierownikéw robot, projektanta, Uzytkownika (P43) oraz
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 56 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z p6zn. zm. i)

§6

1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) s —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) ceiiiiiiiieieee, =nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
D —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elekir., elektroenerg.).

Ww. osoby dzialajg w granicach umocowania nadanego im umowa o prace.
Powotany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru petni funkcjg koordynatora czynnosci

pozostalych Inspektorow Nadzoru.

SN
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4. Do ohowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, niezwloczny odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

R — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikéw robét w osobach:

2) —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
Y e s sl — nr upr. bud. ............. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o.,
wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy pelni funkcje koordynatora pozostatych
kierownikow robot.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wodg, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstale podczas wykonywania robot do
czasu calkowitego ich usuniecia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sig¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrone
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu / Uzytkownikowi (P43) nie pozniej niz w terminie zakonczenia c€zynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokélu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu szkoéd, ktore mogag
zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robot przez Kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoInosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposérednio z
wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikéw i os6b trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada optacong
polise ubezpieczenia dzialalno$ci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk
zwiazanych z prowadzeniem robot na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowane;
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.
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§10

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzadzeri) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentow (aprobate techniczna,
europejska aprobate techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatbw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloéci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, urzgdzenia
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badar dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia badz wykonanie robét sa
zgodne z umowa, to koszty tych badarn obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 11
(tre$¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub
pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych
podmiotéw)

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej treéci czesci zamowienia, ktére

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

. W zwiagzku z ust. 1 Podwykonawca dzialtajgcy pod nazwa:

1) ciiviiiiieeriieniinn..... Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzan@ z ...................ccoin
) . wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z .................coooiiii
3) vevevnn.... Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby

powolywat sie Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, w
rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Woykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢

zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentacji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od

6
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zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznoéci (wynagrodzeri) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, tj. jezeli:
1) nie spelnia wymagan okre$lonych w siwz,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w
terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie
rob6t, w terminie 10 dni od dnia jej przedlozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy lub wartosci 50.000 zt.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentaciji.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot, ustug, dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreélony zakres robdt, ustug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres
robét, ustug i dostaw w umowie.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach o
podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robot stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/rob6t, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow budowy/robot
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonanych
przez nich robdt, ktére bedg w terminie pézniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior robot wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokol dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaplaty wynagrodzenia.

§12

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg

brutto w wysoko$ci: ..eeeieennn ZV (SIOWIHE: ..cvvii inammsansnmmms sowsruwsnmomnensovsnansassmss zlotych

.../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

ustalonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2w przypadku:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2
i 6 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie

rob6t lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protokot koniecznoéci). Protokdt

koniecznosci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub

Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

rowniez przez Projektanta.

Zakres robot wynikajacy z przypadkéw, ktérym mowa w ust. 4 zostanie wytgczony spod

wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem

sktadnikow cenotworczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA

Spélka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania rob6t.Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5

podpisuje dyrektor wydzialu (i/lub jego zastgpca) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje zmniejszenie /

zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawey (i tym samym wartosci przedmiotu umowy) — strony

sporzgdzaja stosowny aneks do umowy.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z

ktorego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposdb maja by¢é wykonane.
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§13
Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 umowy nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamowien publicznych oraz w
pkt.: lIl.7. siwz.
Wartoé¢ ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
wust. 6 § 12.
Na okolicznoéé udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ile nie uplynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§14

(postanowienia § 14 ulegna zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pieniqdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogotem, tj.i...........o.. zt, stownie:
30% kwoty okreslonej w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy dopuszcza zmiange formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglto$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokos¢.

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§ 15

. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opbznienie w ztozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentoéw, o ktérych mowa
w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. @), b), ¢) umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) za kazdy dzier opoznienia,

b) za brak ztozenia oéwiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1 lit. @), b), ¢) umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

c) za opbznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysoKkosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien op6znienia,

d) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robot,

f) za odstapienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

j) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),
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k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoséci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
2) kary, o ktorych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) illub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakorczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do koncowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbicr).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgloszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy (koordynator).

4. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sig¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w treSci umowy: protokoél) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokoétu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci caloéci robdt podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktorych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacjg projektowag oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osob uczestniczgcych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest rbwnoznaczne ze
spisaniem protokolu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie
protokotu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych
przy odbiorze robot wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania
protokotu.

9. Protokél podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoéci odbioru —

dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

—
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organéw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 =5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokoétu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokélu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*

(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego na podstawie oferty Wykonawcy)

T

10.

11.

12.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.

. W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajace z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wplyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

. Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie Zamawiajacego

Wykonawca uznal za uzasadnione.

. Zlozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego

przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad w okresie 14

(sfownie: czternascie) dni roboczych od daly pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania obowigzkow
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... miesigcy odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zamowienia.
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§18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg korncowg, wediug

podzialu:

192007 roks ..useca

2) 2018 rok: ...........

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robot, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podziatem warto$ci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. ¢,

2) w zakresie faktury koricowej — protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

. Do przedlozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ kazdorazowo

os$wiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych

podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wyfgczeniem podwykonawcow | dalszych

podwykonawcéw, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku

uregulowania naleznosci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow.

. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty — odpowiednio — przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty

naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot

lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

ustugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg usfugi lub

dostawy.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgloszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajacemu przysluguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

. W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy

o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu zakresu

robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do

wysoko$ci objetej ptatnoscig koncowa.
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§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. 111.9 siwz beda wykonywaty
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy o prace (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoéci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogloszeniu o zamoéwieniu lub siwz, w tym charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamowien
publicznych.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastagpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewaznosci.

§ 23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktérych
- mowa w art. 145a. prawa zaméwien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie nalezne z tytulu
wykonania czgsci umowy.

§24
Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zZgdaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
3) Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,
4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robo6t, w terminie 1 miesigca liczgc od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajgcego,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczgc od uplywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie maégt spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania rohét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wiasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, witasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a
w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik do faktury nr ............... z dnia

Program Regionalny

Zadanie: Roboty budowlane polegajace na termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnetrznych
instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy.

Protokot

stanu i wartosci robot budowlanych nr

Sporzadzony w dniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ -nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o0., wentyl.),
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik BUdowy: .......ccccevveiernnenenns
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: .........c.cveevuieinienennn,

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robé6t objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem umowy Nr .......ccceceeeenee.

................. r

2. Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wykonanie nastepujgcych robot:

3.

Wartos¢ robét w okresie
Lp. Rodzaj roboét / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
5 Instalacja fotowoltaiczna
Razem

Ogolny stan i warto$¢ wykonywanych robét na dzien sporzgdzenia protokotu okresla tabela:
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Lp.

Rodzaje i zakres robot
budowlanych

Wartosci rozliczeniowe

Roboty
kwalifikowalne

Roboty
niekwalifikowalne

Roboty
pozostate

Wartos¢
robot
ogoétem
(3+4+5)

Wartos¢
wykonanych
roboét od
poczatku umowy
(9+13)

Zaawansowania
roboét od
poczatku

umowy (%) (7/6)

Wartos¢
wykonanych
robot wg
poprzednich
protokotow

Wykonanie w danym okresie rozliczeniowym (brutto)

Roboty
kwalifikowalne

Roboty
niekwalifikowalne

Roboty
pozostate

Wartos¢
robét
Razem
(10+11+12)

Uwagi i
zastrzezenia
stron

2

6

10

11

12

13

14

Branza budowlana - roboty
zewnetrzne

11

Docieplenie fundamentéw, $cian,
stropodachu / dachu + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

12

Opaska wokét budynku,
zabezpieczajgca przed zaciekaniem
fundamentéw i cokotéw budynku +
niezbedne prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

13

Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

1.4

Obrabki blacharskie zabezpieczajgce
przed zaciekaniem wody w
docieplenie + niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

15

Pozostate prace zewngtrzne.

Branza budowlana - roboty
wewnetrzne

2.1

Prace budowlane i wykonczeniowe +
niezbedne prace przygotowawcze,
towarzyszace,

Branza sanitarna

3.1

Instalacja c.o. / c.t. + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

3.2

Instalacja c.w.u + niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

3.3

Instalacja wentylacji.

3.4

Instalacja wody zimnej i p.poz.

3.5

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

3.6

Pozostate prace sanitarne.
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Branza elektryczna

4.1

Instalacja odgromowa, uziemiajgca i
potgczeh wyréwnawczych +
niezbedne prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

4.2

Oprawy o$wietleniowe (w tym
oprawy ewakuacyjne i awaryjne) +
niezbedne prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

4.3

Modernizacja instalacji
oswietleniowej + niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszgce.

44

Rozdzielnice, trasy kablowe,
instalacje sitowe, instalacja gniazd,
pozostate instalacje.

4.5

Pozostate prace elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

51

Panele fotowoltaiczne wraz z
konstrukcjg + niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe dot. fotowoltaiki.

RAZEM:

Podpisy cztonkéw Komisji

Wykonawca

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego




