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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .....2017

Wadniu ... 2017r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajacym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez dziatajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a
............................. z siedziba; ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod
NLETTBTBINE o simsses swvasssmns o M . | [ S , zwanym dalej ,Wykonawcg", reprezentowanym
przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.9.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrodet Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzadzania energia w budynkach uzytecznoéci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci

umowy: roboty) polegajace na: roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji, budowie i

przebudowie wewnetrznych instalacji budynku Zespotu Szkét nr 4 przy ul. Natkowskiej 9 w

Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia nr WZP.271.9.2017.E (dalej siwz) i zalacznikach do siwz w tym: dokumentacii

projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, audytach, orzeczeniu technicznym, ofercie wykonawcy oraz w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego..

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukciji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowéd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badan,
préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, S$wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakorczeniu przedmiotu umowy/wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg si¢ przez
samo ich przywotanie integralng czescig umowy.

4. Zamawiajacy oéwiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sig
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujgce rodzaje robot,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skiadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajace dofinansowaniu ze srodkoéw unijnych,

2) roboty niekwalifikowalne — montaz instalacji fotowoltaicznej,

3) roboty pozostate — nie podlegajgce dofinansowaniu ze srodkéw unijnych.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r., z zastrzezeniem, iz:

1) w terminie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. — prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
czeéci technologicznej realizowane bedg przez Spotkg KPEC,

2) harmonogram prac Wykonawcy w obszarze wezia c.o., winien pokrywaé sig z terminem
okreslonym dla zakresu robot wykonywanych przez Spotke KPEC.

2. Dopuszcza sie zmiane terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (%, 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjatkiem instalacji fotowoltaicznej), z uwagi na
wystgpienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robot warunkow atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sila wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna zapewni¢ wymaganych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — warunkow
prawidlowego wykonania robot — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatart przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robot,

5) innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin koricowy wykonania przedmiotu umowy (. 37.08.2018 r.) uznaje sig za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkow kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej
pod rygorem stosowania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-04-055/16, ogtoszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywnosc¢ energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywno$¢ energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

4. Zmiana terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (t. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej moze nastgpic
wylacznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2 w
polaczeniu ze zmiang zasad realizacji projektow ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-
04-055/16, dla ktérego Instytucja Zarzadzajacg jest Zarzad Wojewddziwa Kujawsko -—
Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznoéci o ktorej mowa w §2
ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego ziozenia przed uplywem terminu  umownego
stosownego wniosku o jego zmiang, przedstawiajac okolicznoéci faktyczne uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy siwz wraz z zatgcznikami,
zawierajaca istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig
one integralng czes¢é umowy.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednocze$nie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

b) do akceptacji harmonogramu rob6t uzgodnionego z Uzytkownikiem (Zespolu Szkot nr 4 dalej
w tredci umowy, w skrécie: ZS4) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

c) oéwiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci 0s6b zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt.
....... siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie péZniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do
realizacji danych czynnosci okre$lonych w pkt. ........ siwz) ww. oswiadczenie podlega
modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych osob do wykonania przedmiotowych
czynnosci. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdacé
przedtozenia, w terminie 7 dni:
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I) wykazu osob zatrudnionych na umowg o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce
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wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. ...... siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez poszczegolne
osoby,

I) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imie,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

Ill) zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane -— zawierajgce lylko nazwe
pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokotu stanu i wartosci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem wartoéci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3.
Efektywnosé energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywnosc
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.1 Efektywnosc
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartosci o ktérym mowa
winien byé sporzgdzony w oparciu o Podziat ceny na sktadniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (w terminie nie pozniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentow niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot,

3) zorganizowanie zaplecza robot, miejsca sktadowania materialéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (ZS4),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oslon, ogrodzenia, $wiatla, znakow ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z
obowiazujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegotowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét,

8) wlasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgce; infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wplyngé na
jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robot zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obstuga geodezyjna inwestycji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow odpadowych, budowlanych,
pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania ilogciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robét,

14) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu, w ktorym
prowadzone sg zajgcia z dzieémi i mlodziezg — konieczno$¢ uzgadniania terminéw realizacji,
kolejnosci poszczegolnych robot z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (ZS4), zabezpieczenie terenu
budowy w spos6b umozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatlow na budowe w czasie poza zajgciami z dzie¢mi i
mtodziezg,

16) konieczno$¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,
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18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych / urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) sktadanie wnioskow (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatow i urzadzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zaggszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakoSci
kruszywa),

22) wykonanie cigé sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calosci lub cze$ci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie rob6t zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
7 dnia 04.09.2015r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastgpczych budek lggowych
(znak: WPN.6401.4.47.2015.MO) oraz decyzjg z dnia 03.04.2017r. w zakresie zniszczenia
siedlisk i wykonania zastgpczych budek lggowych (znak: WPN.6401.1.121.2017.MP) i
zaleceniami wynikajgcymi z opracowania ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowar Ilub kar umownych za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) écista wspélpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(ZS4), Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spolkg ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukladéw pomiarowych), Pracownig Projektowa (w zakresie opracowania wtérnego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
7 udzialem kierownika budowy i/lub kierownikéw robot, projektanta, Uzytkownika (ZS4) oraz
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkoéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z poZn. zm.),

§6
1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) iviiieieeeriiesieeese. = nrupr. bud. ......... —spec. konstrukcyjno-budowlana,
73 RO eReene e L = 5[V - Ap—— — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
1 —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowa o prace.
Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czZynnosci

pozostalych Inspektoréw Nadzoru.

w N
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4. Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartoéci robot w okresie rozliczeniowym, niezwloczny odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz

ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) TR — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikéw robét w osobach:

Y. remmnivnnns nosamyanss s —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

2 ) ceerewn. — NP UpT. bud. . ......— spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.).

6. Ustanowmny i okreslony w pkt 1 ust. 5 klerownlk budowy petni funkcje koordynatora pozostatych
kierownikéw robot.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robdt zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skladowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do
czasu catkowitego ich usunigcia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego si¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4, Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu / Uzytkownikowi (ZS4) nie podzniej niz w terminie zakoriczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokéfu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytulu szkoéd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu rob6t przez Kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej
do wartoéci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzgdzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada optacong
polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnoénie wszystkich ryzyk
zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyze;j.
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§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow i urzagdzen wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzadzeri) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczng,
europejska aprobate techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowg, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badar okaze sig, ze zastosowane materialy, urzgdzenia

badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, zaé gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzgdzenia badz wykonanie robét sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 11
(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub
pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych
podmiotéw)

. Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej treSci czesci zamowienia, ktore

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

LY s simasionnns s ranenms wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...................coeiiiinn
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...............c.ocooiiin
3) cooiiieiiiieiie oo Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby

powolywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, W
rezultacie ktérego =zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia jew
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest zobowigzany w trakcie

realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. -

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac

zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w

kosztorysie Wykonawcy, wraz z czgécig dokumentaciji dotyczgcej wykonania robdt, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
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2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
3) dotyczacych tworzenia przez potragcenia z naleznoSci (wynagrodzer) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, tj. jezeli:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w siwz,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w
terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej juz umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét, w terminie 10 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacjg tej umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu
poéwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy lub wartosci 50.000 zt.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg Ww imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot, ustug, dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien Zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres
robét, uslug i dostaw w umowie.
Niezaleznie od wysokoséci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach o0
podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu uslug, dostaw i robot stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robdt, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robot
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajgcego.
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. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wykonanych
przez nich robét, ktére beda w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior robot wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokol dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaplaty wynagrodzenia.

§12

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bgdzie wynagrodzenie ryczattowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone w oparciu o ofert¢ Wykonawcey i wyraza sie kwotg

brutto w wysokosci: ....c.ieeiiiin Z) (SIOWINES i uuvinipvisssvissmminins isismmasimmmmenes cnrsamssis zlotych

.../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

ustalonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagaja sporzadzenia protokoétu uzasadniajagcego wykonanie

robét lub zaniechania robét, o ktéorych mowa w ust. 4 (dalej protokét koniecznoéci). Protokot

koniecznoéci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub

Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez Projektanta.

Zakres robdt wynikajgcy z przypadkow, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wytgczony spod

wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem

skiadnikéw cenotwérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA

Spélka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot.

Protokél, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (i/lub jego zastgpca) prowadzacego

sprawe inwestycji objetej umowa.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje zmniejszenie /

zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) - strony

sporzgdzajg stosowny aneks do umowy.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z

ktérego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robot i w jakich sposdb majg by¢ wykonane.

§13

. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 umowy nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie

zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamoéwien publicznych oraz w
pkt.: I11.7. siwz.

Wartosé ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
wust. 6 § 12.

Na okolicznoéé udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrgbna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ile nie uplynat okres 3 lat od dnia zawarcia ninigjszej umowy.
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(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu

braku zaplaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogolem, tj................ zt, stownie:

30% kwoty okre$lonej w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggto$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokos¢.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pieniadza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§ 15

. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w zlozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa
w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. @), b), ¢) umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) za kazdy dzien opoznienia,

b) za brak zlozenia o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa w § 4
w ust. 1w pkt. 1 lit. @), b), ¢) umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) W Wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

d) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robot,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

j) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedg potracane z wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) illub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowng za zwiokg w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§16

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zglosi przedmiot umowy do koricowego

odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbicr).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgltoszenia,

zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w

tresci umowy: wady), to Zamawiajacemu przystugujg nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpié od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koricowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdl) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegoélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych

Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktorych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podiegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegélnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacja projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majacych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajace sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze

spisaniem protokolu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie

protokoétu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych

przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych

uprzednio robét jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania

protokotu.

Protokot podpisany przez strony, dorgcza si¢ Wykonawcey w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru —

dzier ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najp6zniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioruy,

w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaéwiadczenia wlasciwych organéw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoéci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 -5 ust. 2 § 1 umowy.
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Podpisanie protokétu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego

braku wad — te bowiem, moga ujawnié sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokétu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*

(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego na podstawie oferty Wykonawcy)

i

10.

11.

12.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wplyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uZytkowania/eksploatacji w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciagu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sig, ze zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

Zlozenie zastrzezen co do jakoséci przedmiotu umowy, podczas czynnoéci odbioru koricowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad w okresie 14
(stownie: czternaécie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajacym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwoéci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnoéci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokoéci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwitocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzieri przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania obowigzkow
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... miesigcy odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zamoéwienia.

§ 18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac¢ fakturami

czesciowymi (przejéciowymi) tj. w systemie rozliczen miesigcznych oraz fakturg koncows, wediug

podziatu:

1) 2017 rokt ..o

2) 2018 rok: ...........

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoly:

1) w zakresie faktur cze$ciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robot, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podziatlem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. ¢,

2) w zakresie faktury koricowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
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. Strony postanawiajg, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
. Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo
o$wiadczenia (wedfug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgloszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wylgczeniem podwykonawcow | dalszych
podwykonawcéw, z ktorymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania nalezno$ci. Oéwiadczenia jw. winny by¢é podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl przyjetg bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajgcego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przysituguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$c sig nalezy, albo
3) dokonania bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
. W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig korcows.

§ 20

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnoséci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

. Cesja, przelew lub czynno$¢é wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§ 21

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnoéci okreslone w pkt. I11.9 siwz bedg wykonywaly
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy o prace (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoséci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastapic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub siwz, w tym charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamoéwien
publicznych.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ za zgodq obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewaznosci.

§23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktorych
mowa w art. 145a. prawa zamoéwien publicznych.
2. W okolicznoéciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie nalezne z tytulu
wykonania czesci umowy.

§ 24
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwal realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robot, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajacego,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty faktur przej$ciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczgc od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujgce
obowigzki szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktoéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpodzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wlasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a
w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazyé¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wilasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dia kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

14
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Zatgcznik do faktury nr ............... z dnia

Zadanie: Roboty budowlane polegajace termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnetrznych instalacji
budynku Zespotu Szkét nr 4 przy ul. Natkowskiej 9 w Bydgoszczy.

Protokot

stanu i wartosci robot budowlanych nr

Sporzadzony w dniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ -nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: ........cccevvieiunenenns
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: .........c.cvveeveiineennnns.

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robé6t objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem umowy Nr .......ccceeeeeenee.

.................. r

2. Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wykonanie nastepujgcych robot:

3.

Wartos¢ robot w okresie
Lp. Rodzaj roboét / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 5
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
5 Instalacja fotowoltaiczna
Razem

Ogolny stan i warto$¢ wykonywanych robot na dzien sporzgdzenia protokotu okresla tabela:
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Lp.

Rodzaje i zakres robét
budowlanych

Wartosci rozliczeniowe

Roboty
kwalifikowalne

Roboty
niekwalifikowalne

Roboty
pozostate

Wartos¢
robot
ogotem
(3+4+5)

Wartos¢
wykonanych
robot od
poczatku
umowy (9+13)

Zaawansowania
roboét od
poczatku

umowy (%) (7/6)

Wartos¢
wykonanych
robot wg
poprzednich
protokotow

Wykonanie w danym okresie rozliczeniowym (brutto)

Roboty
kwalifikowalne

Roboty
niekwalifikowalne

Roboty
pozostate

Wartos¢
robot
Razem
(10+11+12)

Uwagi i
zastrzezenia
stron

2

6

10

11

12

13

14

Branza budowlana - roboty
zewnetrzne

11

Docieplenie fundamentéw, $cian,
stropodachu / dachu + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

1.2

Opaska wokét budynku,
zabezpieczajgca przed
zaciekaniem fundamentow i
cokotéw budynku + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

13

Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej +
niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

1.4

Obrébki blacharskie
zabezpieczajgce przed
zaciekaniem wody w docieplenie
+ niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe

15

Pozostate prace zewnetrzne.

Branza budowlana - roboty
wewnetrzne

2.1

Pozostate prace budowlane i
wykonczeniowe + niezbgdne
prace przygotowawcze,
towarzyszace, rozbiérkowe i
remontowe.

Branza sanitarna

3.1

Instalacja c.0. / c.t. + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

3.2

Instalacja c.w.u + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

3.3

Instalacja wentylacji + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszgce.

3.4

Instalacja wody zimnej i p.poz.
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3.5

Instalacja kanalizacji sanitarnej i
technologiczne;j.

3.6

Pozostate prace instalacyjne.

Branza elektryczna

4.1

Instalacja odgromowa,
uziemiajgca i potgczen
wyréwnawczych + niezbedne
prace przygotowawcze,
towarzyszace i wykonczeniowe.

4.2

Oprawy o$wietleniowe (w tym
oprawy ewakuacyjne i awaryjne)
+ niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

4.3

Modernizacja instalacji
oswietleniowej + niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszgce.

44

Pozostate instalacje m.in.
rozdzielnice, trasy kablowe,
instalacje sitowe, instalacja
gniazd + niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

4.4

Pozostate prace elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

51

Panele fotowoltaiczne wraz z
konstrukcja + niezbedne prace
przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe dot. fotowoltaiki

RAZEM:

Podpisy cztonkow Komisji

Wykonawca

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego




