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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .... .2017

Wdnlu .....c.. 2017 r. w Bydgoszczy pomigdzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym’ reprezentowanym przez dzialajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

i Z Si€dZIDE: -l ..., WpisaNym do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem: .o.oovvevvevineeen, NIP: ooooiin.., zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
W2ZP.271.8.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Termomodernizacja placowek o$wiatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr
20, Przedszkole nr 43, Zesp6t Szkét nr 4, Zespdt szkdt nr 17, Zespdt Szkot nr 34, zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajace na: termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewngtrznych
instalacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy, w zakresie i na
warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nr WZP.271.8.2017.E

(dalej siwz) i zatacznikach do siwz w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, audytach oraz w ramach

uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okres$lony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidtowej eksploatacii przedmiotu umowy
instrukcji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badar,
préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu przedmiotu umowy/wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg si¢ przez
samo ich przywotanie integralng czescig umowy.

4, Zamawiajacy oéwiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspdldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sig
dziataé¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujgce rodzaje robot,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skfadniki.

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,

2) roboty niekwalifikowalne — montaz instalacji fotowoltaicznej,

3) roboty pozostate — nie podlegajace dofinansowaniu ze $rodkow unijnych.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r., w tym:

1) w terminie od 01.06.2018 r. do 28.08.2018 r. — prace zwigzane z wykonaniem modernizacji
wezla cieplnego realizowane bedg przez Spotke KPEC,

2) harmonogram prac Wykonawcy w obszarze wezta c.o., winien pokrywac si¢ z terminem
okreslonym dla zakresu rob6t wykonywanych przez Spotkg KPEC.

2. Dopuszcza sie zmiang terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (t. 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjatkiem instalacji fotowoltaicznej), z uwagi na
wystapienie:

a) niesprzyjajacych wykonywaniu rob6t warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sila wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych — warunkéw prawidlowego wykonania rob6t — potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru,

b) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego,

c) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

d) znalezisk skutkujgcych koniecznoécig wstrzymania robot,

e) innych okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin korficowy wykonania przedmiotu umowy (. 37.08.2018 r.) uznaje sig za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkow kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej
pod rygorem stosowania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-12.00-04-055/16, ogloszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywnos¢ energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywnos¢ energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych  (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

4. Zmiana terminu kofncowego wykonania przedmiotu umowy (ti. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkow kwalifikowanych oraz instalacii fotowoltaicznej moze nastapi¢
wylgcznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2 w
polaczeniu ze zmiang zasad realizacji projektéw ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z2.00-
04-055/16, dla ktérego Instytucja Zarzadzajgcq jest Zarzad Wojewodztwa Kujawsko —
Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznosci o ktérej mowa w §2
ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego zlozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajac okolicznosci faktyczne uzasadniajace zmiane
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamoéwienia wraz z zalgcznikami (dalej w tresci umowy w skrécie: siwz nr WZP.......... ), zawierajgca

istotne dla Zamawiajgcego postanowienia izobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one
integralng czes¢ umowy.
§4

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem (Przedszkole nr 20 dalej w
tresci umowy, w skrécie: P20) —w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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¢) o$wiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci osob zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegélnych czynnosci okreslonych w pkt.
....... siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pézniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do
realizacji danych czynno$ci okreslonych w pkt. ........ siwz) ww. oswiadczenie podlega
modyfikacji / aktualizacji w zakresie iloéci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnosci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdacé
przedtozenia, w terminie 7 dni:
I) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

wykonujgcych czynnoéci wskazane w pkt. ...... siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynno$ci wykonywanych przez poszczegdlne
osoby,

I) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imie,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwg
pracodawcy, imig i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokotu stanu i wartoéci robét wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3.
Efektywno$é energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialanie 3.5 Efektywnosc
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.1 Efektywnosc
energetyczna w sektorze publicznym | mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartosci o ktorym mowa
winien byé sporzadzony w oparciu o Podziat ceny na sktadniki, stanowigcy zatagcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie pézniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbgdnych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot,

3) zorganizowanie zaplecza rob6t, miejsca sktadowania materiatéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (P20),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oslon, ogrodzenia, $wiatla, znakow ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegbtowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, peine planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) pelnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

8) wlasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na
jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obstuga geodezyjna inwestycji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatbw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbidrek oraz wykopéw zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,
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13) udokumentowanie wykonania ilosciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznoéci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone s3 zajecia z dzie¢mi — konieczno$¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci
poszczegdlnych robét z Zamawiajacym i Uzytkownikiem (P20), zabezpieczenie terenu budowy w
spos6b umozliwiajgcy prawidlowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) konieczno$é przeprowadzania dostaw materiatow na budowe w czasie poza zajeciami z dziec¢mi,

16) konieczno$é oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwiazar ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych / urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) sktadanie wnioskoéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materialéw i urzadzers min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zageszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakosci
kruszywa)

22) wykonanie cigé sanitarnych drzew bedgcych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calosci lub czedci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie rob6t zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 13.10.2015 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek lggowych
(znak: WPN.6401.1.206.2015.WR) oraz  zaleceniami  wynikajgcymi z opracowania
ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) écista wspdlpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(P20), Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spotkg ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukladéw pomiarowych), Pracownig Projektowg (w zakresie opracowania wtérnego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udziatlem kierownika budowy i/lub kierownikéw robot, projektanta, Uzytkownika (P20) oraz
innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajacego faktur.

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3

pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z p6Zn. zm.),
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§6
1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) sovssnensamenss sonpuspann —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) — N upr; buds oow o - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
3) .. vee.. =nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Ww. osoby dzialajg w granicach umocowania nadanego im umowg o prace.

Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci

pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

4. Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu Zaawansowania
i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

w N

1 | S —— — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikow robot w osobach:

) ST o —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

By s v —nrupr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.).

6. Ustanowilc;'r%;f‘ 'i“o-k.r.eéiony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy pelni funkcje koordynatora pozostatych
kierownikow robét.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglgdnionym w ofercie:

1) doprowadzi wodg, energig elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, ha zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skladowal w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstale podczas wykonywania robot do
czasu catkowitego ich usunigcia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego si¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowq | warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonhczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajacemu / Uzytkownikowi (P20) nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokolu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robot przez Kierownika budowy.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatne;j
do warto$ci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,
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2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzgt zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbgdnej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada oplacong

polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnoénie wszystkich ryzyk

zwiazanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do warto$ci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢c wymogom wyrobow

(o> &) ]

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentow (aprobate techniczng,
europejska aprobate techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloéci zuzytych materialow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzgdzenia

badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zaé gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia bgdz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badar obcigzajg Zamawiajacego.

§ 11
(tre$é § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdinie lub
pojedynczo ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych
podmiotéw)

. Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czgsci zamowienia, ktore

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.
W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dzialajgcy pod nazwa:

1) coieiiiviireieeieeaeneen ... Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...
2) coeeiiiiieriiniee e ... Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...
3) veeveereenen... Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby
powolywal sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, w
rezultacie ktorego =zostala zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robét
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac
zestawienie ilosci robét i ich wycene nawiazujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktore maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajagcy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w

terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie rob6t, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie robét w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét, w terminie 10 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacjg tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkliada Zamawiajgcemu

poéwiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg uslugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia, z wylgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy lub wartosci 50.000 zf.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajagce umowg W imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w

zakresie robét, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,

aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych w

podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres

robét, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokoséci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w

umowach z nimi zawartych — Woykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach o0

podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

powierzonego im zakresu usfug, dostaw i robot stanowigcych przedmiot umowy o

podwykonawstwo.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robot, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi

pelng odpowiedzialnoé¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robot
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunat¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wykonanych
przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiér robo6t wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nastgpuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokét dotyczacy zakresu rob6t oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaplaty wynagrodzenia.

§ 12

. Strony ustalaja, ze obowigzujgca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza si¢ kwotg

brutto w wysokos$ci: ..i.iveeeeenns Bl FBIOWINET ovivississimsomvesmm sommvrsmamrwrsm s ssnsmosnrss zlotych

.../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

ustalonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigqzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 21 6
uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokélu uzasadniajagcego wykonanie

rob6t lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protokét koniecznosci). Protokél

koniecznosci musi by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub

Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez Projektanta.

Zakres rob6t wynikajacy z przypadkéw, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod

wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem

sktadnikéw cenotwdrczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA

Spélka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (ilub jego zastgpca) prowadzgcego

sprawe inwestycji objetej umowa.
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8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje zmniejszenie /
zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartosci przedmiotu umowy) — strony
sporzadzaja stosowny aneks do umowy.

9. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, zZ
ktorego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robot i w jakich sposob maja by¢ wykonane.

§13
1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamowien publicznych oraz w pkt.. ......
siwznr.......
2. Wartoé¢ ewentualnych zamowiern podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
wust. 6 § 12.
3. Na okolicznosé udzielenia zamoéwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie

zaméwienia z wolnej reki, o ile nie uplynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 14

(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia

niz w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytulu
braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogotem, ... zt, sfownie:

, w tym 30% tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi

za wady.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciagto$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysoko$¢.
3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszly
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w
terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opo6znienie w ztozeniu o$wiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa
w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2)
za kazdy dzien opdznienia,

b) za brak ziozenia o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opoOznienia,

d) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dziery opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robét,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
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h) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
i) za nieprzediozenie do akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust.
2),
k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bgdg potragcane z wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) illub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokoéci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do koricowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbidr).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgloszenia,
zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajacemu przysluguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu
umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartoéci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpié od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokot koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tre$ci umowy: protokdf) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokolu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktorych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych (nowych lub podlegajacych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystgpowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oéwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rébwnoznaczne ze

spisaniem protokolu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie

protokotu.

—
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Stwierdzenie usunigcia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania
protokotu.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sig Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnoéci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zadwiadczenia wlasciwych organdw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 -5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokétu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ si¢ w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokétu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*
(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robot, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wplyw na trwato$¢é przedmiotu umowy.

Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uplywie termindw ustalonych w ust. 4 uwaza sig, ze zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

Zlozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koricowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w okresie 14
(sfownie: czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w peinej wysokoéci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie niezwlocznie w
ramach udzielonej rekojmi.
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Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkdéw
wynikajgcych z rekojmi.
Wykonawca udziela ... miesigcy odpowiedzialnosci z tytutu gwarancii jakosci na wykonany
przedmiot zamowienia.

§18

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sig odbywa¢ fakturami

czesciowymi (przejéciowymi) tj. w systemie rozliczen miesigcznych oraz fakturg koficowa, wedtug

podziatu:

1) 209F rok: .o

2) 2018 rok: ...........

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robat, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podziatem wartoéci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c,

2) w zakresie faktury kofcowej — protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ kazdorazowo

oéwiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgloszonych

podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw (z wylgczeniem podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku

uregulowania naleznosci. Oéwiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania skiadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty - odpowiednio - przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty

naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot

lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za

zgodnoéé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajgcego o bezposéredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposéredniej zaplaty ~wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego ¢o
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonania bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potrgci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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9. Do rachunku lub faktury VAT korcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oéwiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.

§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynno&ci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$é wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. 111.9 siwz bedg wykonywaty
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawcg na podstawie umowy O prace (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoéci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowier umowy moze nastgpic:

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogloszeniu o zaméwieniu lub siwz nr ... (wraz z wzorem
niniejszej umowy) stanowigcego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia
Zzmian,

2) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamoéwien
publicznych.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewaznos$ci.

§ 23
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145a. prawa zamowien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.

§24
Oprécz wypadkoéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach, Wykonawca zaé moze zadac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy,
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2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

. Wykonawcey przysiuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i warto$ci
robot, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajacego, ;

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sig z obowigzku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca liczac od uplywu terminu na zaptate faktur, okre$lonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreélonych w
pkt.1 ust.1.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajqce, o ktorych mowa w pkt. 3 ust.
4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wiasciwe

przepisy, w tym: ustawy Prawo zamowien publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a

w sprawach procesowych Kodeks postgpowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznoéci ugodowego rozstrzygnigcia sporu — sadem wiasciwym do jego

rozstrzygania jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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Fundusze
Europeskie
Program Regionalny

'Sx] wosewopziwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska ﬂli“g“
Europejski Fundusz uyu
Rozwoju Reglonalnego B‘fDéoi

Zatgcznik do faktury nr...............

N

Zadanie: Roboty budowlane polegajace termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewngtrznych instalacji budynku
Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy.

Sporzadzony wdniu .........oeeees r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Protokot

stanu i wartosci rohét budowlanych nr .......

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - .............— prupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inweslorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: ................

Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: ........

1. Zakres wykonanych rob6t objetych ninigjszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy nr

.................... T

sressnsnans

Komisja stwierdza co nastepuje:

2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujacych robot:

Wartoé¢ robdt w okresie
Lp. Rodzaj robot / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnefrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
5 Instalacja fotowoltaiczna
Razem

3. Ogodlny stan i warto$¢ wykonywanych rob6t na dzieri sporzadzenia protokolu okresla tabela:
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