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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .... .2017

Wdniu ......... 2017 r. w Bydgoszczy pomigdzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

............................. z siedzibg: ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
NUMETEM: .iviviiierineeeaanes CNIP: oo, zwanym dalej ,Wykonawcg', reprezentowanym
przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.12.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Termomodernizacja placowek oéwiatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Gimnazjum nr
24, Zespdl Szkot nr 6, Zespot Szkoét nr 21, Zespot Szkét nr 27, zostalg zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajace na: termomodernizacji i przebudowie wewnetrznych instalacji budynku

Zespoltu Szkét nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 w Bydgoszcezy, w zakresie i na warunkach okreslonych

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nr WZP.271.12.2017.E (dalej siwz) i zalgcznikach

do siwz w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, audytach oraz w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgloszenia do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukgii,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokofy badan,
prob i sprawdzeri, karty gwarancyjne, S$wiadectwa jakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbgdnych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu przedmiotu umowy/wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sig przez
samo ich przywolanie integralng czgscig umowy.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspoéldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg si¢
dziataé niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 realizowane bgda nastepujgce rodzaje robdt,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na sktadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,

2) roboty pozostale — nie podlegajace dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych.



/A

u
Eundusjzekl Iﬁi WOIEWODZTWO Unia Europejska ﬁiﬂﬂn
uropejskie \SKO-POMO! Eurepejski Fundus: .
Program Reglonatiy \\\ e Razwolu Reglonalnegn pPhoszez

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 .

2. Dopuszcza si¢ zmiane terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (ti. 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem, z uwagi na wystapienie:

1) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.
temperatura, sila wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna
zapewnié wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych — warunkéw prawidlowego wykonania robot — potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujacych koniecznoscig wstrzymania robot,

5) innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy (ti. 31.08.2018 r.) uznaje si¢ za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkow kwalifikowanych pod rygorem stosowania kar, o
ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-04-
055/16, ogloszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywnos¢ energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do
jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 -
2020.

4. Zmiana terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkow kwalifikowalnych moze nastapi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2 w potgczeniu ze zmiang zasad realizacji
projektow ziozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-04-055/16, dla ktoérego Instytucjg
Zarzadzajaca jest Zarzad Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznoéci o ktérej mowa w §2
ust. 2 zobowiazany jest do niezwlocznego ztozenia przed uplywem terminu  umownego
stosownego wniosku o jego zmiang, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiang
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia wraz z zalgcznikami, zawierajgcg istotne dla Zamawiajacego postanowienia
i zobowiazania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czg$¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu rob6t uzgodnionego z Uzytkownikiem (Zespdf Szkdt nr 27 dalej
w tresci umowy, w skrécie: ZS27) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
c) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci osob zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawcg do wykonania poszczegolnych czynnosci okreslonych w pkt.
. siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pézniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do
realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt. ........ siwz) ww. oswiadczenie podlega
modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych os6b do wykonania przedmiotowych
czynnoéci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdac
przedtozenia, w terminie 7 dni:
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) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt. ...... siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez poszczegoine
osoby,

I) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imig,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytulu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane - zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imig i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokolu stanu i wartosci robét wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem warto$ci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
i pozostate, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3. Efektywnosc
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w  regionie, Dziatlanie 3.5 Efektywnosc
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.1 Efektywnosc
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezqcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT)). Protokét stanu i wartosci o ktérym mowa
winien by¢ sporzadzony w oparciu o Podziat ceny na skiadniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie pozniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentow niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt,

3) zorganizowanie zaplecza rob6t, miejsca skladowania materiatéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (Z527),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich osfon, ogrodzenia, $wiatla, znakow ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegdlowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynaciji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) pelnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcoéw robot, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

8) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznoéciach, ktére moga wptyngé na
jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robot zanikajgcych,

o ktorych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obsluga geodezyjna inwestycji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow odpadowych, budowlanych,
pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania ilosciowego (procentowego) i jako$ciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznoéci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu, w Kktérym
prowadzone sg zajecia z dzie¢mi i miodziezg — koniecznosc uzgadniania terminéw realizacji,
kolejnosci poszczegdinych robdt z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (ZS27), zabezpieczenie
terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy prawidiowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie poza zajeciami z dzie¢mi i
miodzieza,

16) koniecznos¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,
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18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych / urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) skiadanie wnioskéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacjg przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzadzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentow z zageszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakoSci
kruszywa)

22) wykonanie cie¢ sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy cafosci lub czesci instalacfi c.0. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie robot zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
2 dnia 01.04.2014 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek lggowych
(znak: WPN.6401.1.74.2014.MP) i decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy z dnia 19.09.2016 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek
legowych (znak: WPN.6401.1.309.2016.RS) oraz zaleceniami wynikajgcymi z opracowania
ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) $cista wspélpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(ZS27), Zarzadem Drog Miejskich i Komunikaciji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
paséw drogowych), Wydziatami Urzgdu Miasta Bydgoszcezy, Spotka ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukiadow pomiarowych), Pracownig Projektowg (w zakresie opracowania wtornego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
7 udzialem kierownika budowy i/lub kierownikéw robét, projektanta, Uzytkownika (ZS27) oraz
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowiazkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata nalezno$ci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016. 290 j.t. z péZn. zm.),

§6
1. Zamawiajgcy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) cnvmnormmmnmnnaes 555 — nrupr. bud. ......... = spec. konstrukcyjno-budowlana,
7. (R —— —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
2 ) I S P —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Ww. osoby dzialajg w granicach umocowania nadanego im umowa o prace.
Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.
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4. Do obowiazkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, niezwioczny odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) et eereee e e eeeee .= NP UPE. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikéw robot w osobach:

DY nmceomian souns cemmmmnmmermn s 458 SRS —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elekir. elektroenerg.),

< ) (R — nr upr. bud. ............. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o.,
wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 6 kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostatych
kierownikéw robét.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energig elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu rob6t zdemontuje zaplecze budowy jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skiadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robot do
czasu calkowitego ich usunigcia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego si¢ na nim, a takze zapewnié ochroneg
przeciwpozarows i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia pomochnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajacemu / Uzytkownikowi (ZS27) nie pozniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokéiu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot, z tytulu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjgcia terenu robot przez Kierownika budowy.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlinosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezpoérednio z
wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikéw i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Niezaleznie od zawarcia umoéw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada
oplacong polise ubezpieczenia dzialalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odno$nie
wszystkich ryzyk zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do
wartosci podejmowanej umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.
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§10

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdéw i urzgdzen wiasnych.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

Wykonawca obowigzany jest okazac (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzadzeri) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczna,
europejskg aprobate techniczna, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatébw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzadzenia
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia bgdz wykonanie robot sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§11
(tre$é § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub
pojedynczo ubiegali sig o udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych
podmiotéw)

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czeSci zamowienia, ktore

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.
W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) veviiieieseiineee e .. Wykona *roboty/*uslugi/*dostawy zZwigzane z ...
) SO wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................cooci
3) ceiieeiiieieeeeiee .. Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy Zwigzane Z ...

W przypadku zmiany albo rezygnaciji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby
powolywat sig Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, w
rezultacie ktérego =zostala zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac
zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czgscig dokumentacji dotyczace; wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego ha zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



ugﬂ

Ea.mdu.sjzekl r%} WOJEWODZTWO Unia Europejska ﬁ!ugu
uropejskie \ D | KIE Europe;ski Fundust
Frogram Reglonaliy \_/ KLHAWSHD-POMARS Rorvoju Reglanalnegn BYPhoszeZ

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawey lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci (wynagrodzer)) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajagcy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

1.

12,

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie spelfnia wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w

terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie rob6t w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, w terminie 10 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacjg tej umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajacemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg usiugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy lub warto$ci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg W imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentagiji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,

aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okre$lony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych w

podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres

robét, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokoéci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w

umowach 2z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczyé w umowach o

podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

powierzonego im zakresu usiug, dostaw i roboét stanowigcych przedmiot umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robot, aby nie byt on krotszy od okresu

odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:.

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi

peing odpowiedzialnosé wobec Zamawiajacego,
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2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robot
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych
przez nich robét, ktore beda w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbidr robét wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nastgpuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protok6l dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaplaty wynagrodzenia.

§12

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaftowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg
brutto w wysoKoSCi: ..iciviirenen. Zb (SIOWIIE: ....cooneercmmeisiinsivmenssinssnsionsiviinsmsnsvuives zfotych
.../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego,
ustalonego w ust. 2.

. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokétu uzasadniajgcego wykonanie

robot lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protokdt koniecznoséci). Protokot

koniecznosci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub

Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez Projektanta.

Zakres robot wynikajacy z przypadkéw, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod

wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem

skiadnikow cenotwoérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA

Spéika z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (i/lub jego zastepca) prowadzgcego

sprawe inwestycji objetej umowa.

Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje zmniejszenie /

zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawey (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) — strony

sporzadzajg stosowny aneks do umowy.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z

ktérego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robot i w jakich spos6b maja by¢ wykonane.
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§13

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamoéwien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamoéwien publicznych oraz w pkt.: ......
siwz nr.......

2. Wartoéé ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
wust. 6 § 12.

3. Na okolicznoéé udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrgbna umowa w trybie
zamédwienia z wolnej reki, o ile nie uplynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 14
(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia
niz w pienigdzu)
1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu
braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego agilemy, 1o zt, stownie:
, w tym 30% tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi

za wady.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglo$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednia wysokosc¢.
3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w
terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy | uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w ztozeniu oéwiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2)
za kazdy dzien opdznienia,

b) za brak zlozenia o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokoéci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opo6znienia,

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dziert opéznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robot,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce —w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
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j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 beda potracane z wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy karg umowng za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesione; szkody.

§16

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do korcowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tre$ci umowy: odbidr).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dafej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sig¢ do usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokol) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczeg6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokolu,

2) date rozpoczecia i zakofczenia czynno$ci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentoéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci calosci robot podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych (nowych lub podiegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnoSci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajace sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rbwnoznaczne ze
spisaniem protokolu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie
protokétu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robot wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robodt stanowi podstawe podpisania
protokoétu.
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Protokél podpisany przez strony, dorgcza sig¢ Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoéci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegolnoSci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organdw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 — 5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokotu nie jest réownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokétu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*
(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru korncowego robdt, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzKi
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wplyw na trwalos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uZytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

. Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca uznat za uzasadnione.

_ Zlozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego

przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad w okresie 14
(sfownie: czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawey, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnoéci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy W ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwlocznie W
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkow
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... miesigcy odpowiedzialnoéci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zamowienia.
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§18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sig odbywa¢ fakturami

cze$ciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesigcznych oraz fakturg koricowa, wedtug

podziatu:

(L I (o) e—

2) 201810K: «voiii s

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoly:

1) w zakresie faktur czgsciowych (przejSciowych) — protokét stanu i wartoéci robot, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne i
pozostale, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c,

2) w zakresie faktury koricowej — protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

. Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ kazdorazowo

o$wiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych

podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (z wyfgczeniem podwykonawcéw | dalszych

podwykonawcow, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku

uregulowania naleznosci. Oéwiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

. W przypadku uchylania sig¢ od obowigzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty

naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawart przyjetg bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot

lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

ustugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, ti. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezpoéredniej zaptaty ~wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

. W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy

oéwiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu zakresu

robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do

wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystgpuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pethomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci
przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. 111.9 siwz bedg wykonywaty
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg (W
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowsg Inspekcje Pracy.

§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoéci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic:

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zamowieniu lub siwz nr .... (wraz z wzorem
niniejszej umowy) stanowigcego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian,

2) gdy wystapig okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamoéwien
publicznych.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewazno$ci.
§ 23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145a. prawa zamowien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
§ 24
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za§ moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat
jest wieksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

2. Wykonawey przysiuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robét, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajacego,
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2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przej$ciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢c swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstapita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére
zostaty wykonane do dnia odstagpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktorych mowa w pkt. 3 ust.
4)!’

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wilasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamowien publicznych, wilasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a
w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzyé¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wilasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 27
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Program Regionalny \_/ Rorwoju Reglonalnego BPhoszes
Zalgcznik do faktury nr ..............zdnia ........ T.

Zadanie: Roboty budowlane polegajgce termomodernizacji i przebudowie wewnetrznych instalacji
budynku Zespotu Szkol nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 w Bydgoszczy.

Protokét

stanu i wartosci rohét budowlanych nr .......

Sporzadzony wdniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... ~ spec. Konstrukeyjno - budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ =nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ —nrupr. bud. ......... - spec. instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: .......ccooeviiiiiinn
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: ..........cccoviviiiniinninns

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem UmMOWyY Nr ... Z
dnia ....eeseees Sap—
2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastgpujacych robot:

Warto$¢ rob6t w okresie
Lp. Rodzaj rob6t / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 5
) Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
Razem

3. Ogolny stan i wartos¢ wykonywanych rob6t na dzien sporzadzenia protokolu okresla tabela:
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