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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .... .2017

Wdniu ......... 2017 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajacym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez dziatajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

pr.i;ko.ﬁ-t.r.a.\sygnacié“S.I.<.a|rbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

............................. z siedzibg: ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
NUMErem: ..........coevvueennn. » NIP: ..., zZwanym dalej ,Wykonawca", reprezentowanym
przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.18.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrédet Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzadzania energia w budynkach uzytecznoéci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w fresci
umowy: roboty) polegajace na: termomodernizacii, budowie i przebudowie wewnetrznych instalacji
budynku Zespotu Szkédt Specjalnych nr 31 przy ul. Fordoriskiej 17 w Bydgoszczy, w zakresie i na
warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr WZP.271.18.2017.E

(dalej siwz) i zatgcznikach do siwz w tym: dokumentaciji projektowej, decyzjach administracyjnych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, audytach oraz w ramach

uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuije takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgloszenia do zasobéw Osérodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukcji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowod
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badar,
prob | sprawdzen, karly gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaly,
deklaracje instrukcje uzytkowanija i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakorczeniu przedmiotu umowy/wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig umowy.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowiazujace przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 1 realizowane beda nastepujace rodzaje robot,
wskazanych w dokumencie Podziafu ceny na skiadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,
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2) roboty niekwalifikowalne ~ montaz instalacji fotowoltaicznej,
3) roboty pozostate — nie podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r.

2. Dopuszcza si¢ zmiang terminu koficowego wykonania przedmiotu umowy (t. 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjatkiem instalacji fotowoltaicznej), z uwagi na
wystapienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkow atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sila wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna zapewni¢ wymaganych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — warunkow
prawidtowego wykonania robét — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzed nadzwyczajnych
w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét,

5) innych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin koricowy wykonania przedmiotu umowy (. 31.08.2018 r.) uznaje sie za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej
pod rygorem stosowania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-04-057/16, ogloszonego dla Osi priorytetowe] 3. Efektywnosé
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywno$é energetyczna
w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w
obiektach nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko —
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

4. Zmiana terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowolaicznej moze nastapié
wylgcznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przestanki wymienionej w § 2 ust. 2
w polgczeniu ze zmiang zasad realizacji projektéw ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-
12.00-04-057/16, dla ktérego Instytucia Zarzadzajaca jest Zarzad Wojewoddztwa Kujawsko —
Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznoéci o ktérej mowa
w § 2 ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego zlozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiang, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajace zmiane
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy siwz wraz z zatgcznikami,
zawierajgcy istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig
one integralng czes¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalef w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6 umowy, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej —
w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem (Zespét Szkét Specjalnych
nr 31 dalej w tresci umowy, w skrécie: ZSS31) ~ w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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c) o$wiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o iloéci oséb zatrudnionych przez
Wykonawcg Iub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnoéci okreslonych w pkt,
111.8.ppkt. 1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie p6Zniej niz na 5 dni przed przystapieniem
do realizacji danych czynnosci okreslonych w pki. 11l.9.ppkt. 1) siwz) ww. oéwiadczenie
podlega modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych os6b do wykonania
przedmiotowych czynno$ci. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
moze zgdacé przedtozenia, w terminie 7 dni:

) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 111.9.ppkt. 1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy 0 prace, wymiaru czasu pracy i okrelenie czynnosci wykonywanych przez
poszczegdine osoby,

I) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imie,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytulu ubezpieczenia),

IIl)  zanonimizowanych umow o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imig i nazwisko pracownika, wyrmiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokotu stanu i warto$ci robét wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowaine i pozostate, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O§ priorytetowa 3.
Efektywnosc¢ energetyczna | gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywno$é
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddzialanie 3.5.1 Efektywnosé
energetyczna w Ssektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokdt stanu i wartoéci o ktérym mowa
winien by¢ sporzadzony w oparciu o Podziat ceny na skiadniki, stanowigcy zatgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie | przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie péiniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowianego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét,

3) zorganizowanie zaplecza robét, miejsca sktadowania materiatow i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (ZSS31),

4) zapewnienie bezpieczehstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika
z obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegdlowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, peine planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét,

8) wilasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajacych zakryciu,

b) zakornczenia robdt zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknieciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie p6zZniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obstuga geodezyjna inwestycji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materialtéw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiérek oraz wykopow zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,
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13) udokumentowanie wykonania iloéciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone sg zajecia z dziecmi i miodziezg — koniecznoéé uzgadniania terminéw realizacji,
kolejnosci poszczegdlnych robdt z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (ZSS31), zabezpieczenie
terenu budowy w sposob umozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie poza zajeciami z dzieémi i
miodziezy,

16) konieczno$¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czeséci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajacych do minimum dewastacje pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie 2z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materialow
budowlanych / urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) skiadanie wnioskow (wniosek powinien zawierac. certyfikat, karty techniczne, aprobaly, atesty
higieniczne i Swiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzadzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zageszczeniem (wykonanych w trakcie robét
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia |d = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakosci
kruszywa),

22) wykonanie cig¢ sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie ciaglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy cafosci lub czedci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektéw budowianych, naruszonych nawierzchni,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

26) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzar umownych,

27) scista wspélpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(£5531), Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
pasow drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spétka ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukiadéw pomiarowych), Pracownig Projektowg (w zakresie opracowania wtérnego
audylu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

28) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udzialem kierownika budowy iflub kierownikéw robét, projektanta, Uzytkownika (ZSS37) oraz
innych uczestnikow procesu inwestycyjnego {min. 1 raz w miesigcu).

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajacego faktur.

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z péZn. zm.).

§6
1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:
1) e —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
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2) i —nrupr. bud. ......... —spec. instalacyjna (wod.-kan., c.0., wentyl.),
3) s —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (efektr., elektroenerg.).

. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowg 0 prace.

. Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru peini funkcje koordynatora czynnosci

pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

4. Do obowigzkdéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, niezwmoczny odbior koficowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) ciiiiiiiiieei e e = e upr. bud. - spec. konstrukcyjno-budowlana,
oraz kierownikéw robét w osobach:

W N

2) e —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elekiroenerg.),
3) i eiiee= NP upr. bud. L — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o.,
wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy peini funkcje koordynatora pozostatych
kierownikéw robét.

§7

Zgodnie z § 5 umowy teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie

ustalonym, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3} wykona, a po zakoriczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drog dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skiadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajagcego $mieci i inne odpady powstale podczas wykonywania robét do
czasu catkowitego ich usunigcia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymad na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcege sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone
przeciwpozarowa i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tag ustawa.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu / Uzytkownikowi (ZSS37) nie poézniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokéfu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytulu szkdd, ktdére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robét przez Kierownika budowy.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegblnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do warto$ci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,
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2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca oéwiadcza, ze posiada optacong

polise ubezpieczenia dziatalnoéci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk

zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§ 10

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wlasnych.
. Materiaty i urzagdzenia, o ktdrych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

Wykonawca obowiazany jest okazac (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzadzern) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzadzenia
badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawceg, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz wykonanie robédt sg
zgodne z umowa, to koszty tych badarn obcigzajg Zamawiajacego.

§11
(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdinie lub pojedynczo ubiegali sie
o udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych podmiotéw)

. Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazal w jej treSci czesci zamodwienia, ktére

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
T e wykona *roboty/*ustugif*dostawy zwigzane z ............................
2) i wykona *roboty/fustugif*dostawy zwigzane z ...
J) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwiazane z ...

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego zasoby

powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
w rezultacie ktorego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest zobowiazany w trakcie
realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, Ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé

zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja byé
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.
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Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy 0 podwykonawstwo,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcodw
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty, tj. jezeli:

1) nie speinia wymagan okres$lonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét w przypadkach, o ktérych mowa w ust, 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, w terminie 10 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy lub warto$ci 50.000 zi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby =zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie iub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
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. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,

aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych
w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na ten zakres
robét, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

w umowach z nimi zawartych - Wpykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania [ub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw | robdt stanowigcych przedmiot umowy

o podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robét, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktéra Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda ilp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢c podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw wykonanych
przez nich robét, ktore beda w terminie pézniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajacym
(Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiér robét wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokdt dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zadania zaptaty wynagrodzenia.

§12
Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 K.c.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg
brutto w wysokosci: .....c.c...ue Zb (Ssfownie: ... Ziotych
../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
ustalonego w ust. 2.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 uPzp.
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5. Sytuacje, o ktdérych mowa w ust. 4 wymagaja sporzgdzenia protokoélu uzasadniajgcego wykonanie
robét lub zaniechania robét, o ktdérych mowa w ust. 4 (dalej protokét koniecznosci). Protokdt
koniecznosci musi by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robdt i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
rowniez przez Projektanta.

6. Zakres robot wynikajacy z przypadkéw, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wylaczony spod
wynagrodzenia ryczaftowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem
sktadnikéw cenotworczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Spétka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét.

7. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (ilub jego zastepca) prowadzacego
sprawe inwestycji objetej umowa.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1 i 2 nastepuje zmniejszenie/
zwigkszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) — strony
sporzadzajg stosowny aneks do umowy.

9. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,
Z ktérego wynikac¢ bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposdb majg byé wykonane.

§13

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 umowy nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zaméwiert publicznych oraz
w pkt.: lIL.7. siwz.

2. Wartoé¢ ewentualnych zaméwiern podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
w ust. 6 § 12 umowy.

3. Na okoliczno$¢ udzielenia zamdwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 14

(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytulu
braku zapfaty Iub nieterminowej zapialy wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogdtem, t.........cc.cooeee . zt, stownie:

2. Strony ustalajg, Zze 30% kwoty okresSlonej w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, Ze Wykonawca zachowa ciagto$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednia wysoko$é.

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o0 koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoly ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§15
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdznienie w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentdw, o ktérych mowa
w § 4 wust 1 wpkt 11it. a, b, ¢ umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2) za kazdy dziefi opdznienia,
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b) za brak zlozenia os$wiadczenia Iub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa
w § 4 wust. 1 wpkt. 1lit. a, b, c umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

c) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

d} za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 uslt. 2), za kazdy dzien przerwy
w realizacji robot,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2),

g) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2},

h) za brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

j) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktorych mowa w pkt.1 lit.; a — k ust. 2 bedg potracane z wynagrodzenia umownego (§ 72
ust. 2) iflub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu odbioru
—w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszacego wysokoéé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2, Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zglosi przedmiot umowy do koncowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbidr}.

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgloszenia,
zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej
w fresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sig¢ do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci; uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemoZliwiajg uzZytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét korncowegoe odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokof} zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegblnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokdiu,
2) date rozpoczecia i zakoniczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sdb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
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4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktdrych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, dokumentacja projektowag oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majacych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze.

Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rébwnoznaczne ze

spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie

protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych

przy odbiorze robot wad oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych

uprzednio robét jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania

protokétu.

Protokdt podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru —

dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,

w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wlasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw migdzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 — 5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokdtu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajacego

braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania

{eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokdétu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy, w tym

stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*
(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczgc od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
W zwiagzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majacych wplyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu

umowy (podczas jego uZytkowania/eksploatacfi) w okresie rekojmi, obowiagzany jest do

zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej ¢zy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej stwierdzeniu.
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. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez

naprawe):
1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciagu 14 dni roboczych.

. Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie Zamawiajacego

Wykonawca uznat za uzasadnione.

. ZtoZzenie zastrzeZzen co do jakos$ci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego

przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad w okresie 14
(slownie: czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajacym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb

nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania c¢zynno$ci usuwania wad na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczerh o naprawienie

szkody w peinej wysokosci na zasadach okre$lonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciagu ostatnich 4 tygodni przed
uptywem terminu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwilocznie
w ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzieri
ich usunigcia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protok& wykonania obowigzkéw
wynikajacych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... lat odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamowienia.

§18

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczert miesigcznych oraz fakturg kofcowa.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przej$ciowych) — protokét stanu i wartosci robét, wykonanych
w okresie rozliczeniowym z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostale, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d umowy,

2) w zakresie faktury koncowej — protokdt koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy begdzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo
o$wiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgloszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw (z wylgczeniem podwykonawcéw | dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zostafo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania naleznosci. Oswiadczenia jw. winny byé podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy.
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4. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg usiugi lub
dostawy.

5. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przysfuguje prawo zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

7. W przypadku zgtoszenia (w ferminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajacermnu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokoséci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

8. W 2zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajagcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoécig koricows.

§20

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy Iub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pefnomocnictwem,

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4, Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnoéci okreslone w pkt. 111.9.ppkt. 1) siwz beda
wykonywaty osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Parstwowa Inspekcje Pracy.
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§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastapic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogloszeniu o zamédwieniu lub siwz, w tym charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zaméwienh
publicznych.
3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewaznosci.

§ 23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktorych
mowa w art. 145a. prawa zamowien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.,

§ 24
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuze;
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 umowy lub gdy suma bezposrednich
zaptat jest wieksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru cdmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robét, w terminie 1 miesigca liczgc od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajgcego,

2) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ust.
1§ 19 umowy,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mogi spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych
w pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oéwiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczeg&towy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, ktéra odstapita od umowy,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapite z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajgce, o ktorych mowa w pkt.
3ust. 4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wilasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego
{a w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 27
Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYREKTOR WYDZIALU

PRI
WL .
eMhierd Michalska
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Zatacznik do faktury nr ............... Zdnia........ r.

Zadanie: Roboty budowlane polegajace na termomeodernizaciji, budowie i przebudowie zewngtrznych instalacji budynku

Zespotu Szkol Specjalnych nr 31 przy ul. Fordonskiej 17 w Bydgoszczy.

Protokoét
stanu i warto$ci robét budowlanych nr .......
Sporzadzony w dniu ............... . przy udziale przedstawicieli Komisji:
Inwestora - Miasto Bydgoszcz:
1} Inspeklor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukeyjno-budowtana,
2) Inspektor nadzoru inweslorskiego - ............ -nrupr. bud. ......... - spec. instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ = nrupr. bud. ......... - spec. instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: .......cccceemeveniinneen.
Podwykonawca — Narwa firny

Okres rozliczeniowy: ..............ooiviiiini .

Komisia stwierdza co nastepule:

1. Zakres wykonanych rob6t objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy nr .............

.................... r.
2. Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wykonanie nastepujacych robét:

Warto5¢ robét w okresie
Lp. Rodza] rob6t / elementy rozliczenlowym
(brutto)
1 2 3
1 Brania budowlana - roboty zewnetrzne
2 Brania budowlana - roboty wewnetrzne
3 Brania sanitamma
4 Branta elektryczna
5 Instalacja fotowoltaiczna
Razem

3. Ogéblny stan i warlos¢ wykonywanych rob6t na dzien sporzadzenia protokotu okre$la tabela:
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