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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .... .2017

W dniw oo 2017 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dzialajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

e e e e e - Zastepce Prezydenta
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

a
............................. z siedzibg: ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
NUMBIEINT: sevsvann samrmvis NP v svviicavivams , zwanym dalej ,Wykonawcg", reprezentowanym
przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP...............[2017 oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrédet Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzgdzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajgce na: termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnetrznych
instalacji budynku Szkoly podstawowej nr 63 wraz z Pawilonem nauczania poczatkowego na ul,

Goszcezynskiego 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia nr WZP .... (dalej siwz) i zalacznikach do siwz w tym: dokumentacji

projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, audytach oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgloszenia do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukgiji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu przedmiotu umowy/wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig umowy.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zohowigzujg sie
dziata¢ niezwiocznie przestrzegajac obowiazujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujace rodzaje robot,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny ha skiadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajace dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,

2) roboty pozostate — nie podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r., w tym:

1) dla Szkoty Podstawowej nr 63:

a) w terminie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. — prace zwigzane z wykonaniem modernizacji
wezla cieplnego realizowane hedg przez Spétke KPEC,

b) harmonogram prac Wykonawcy w obszarze wezta c.o., winien pokrywac si¢ z terminem
okreslonym dla zakresu robo6t wykonywanych przez Spotke KPEC,

2) dla Pawilonu nauczania poczgtkowego:

a) w terminie od 01.06.2018 r. do 28.08.2018 r. — prace zwigzane z wykonaniem modernizacji
wezla cieplnego realizowane begdg przez Spotke KPEC,

b) harmonogram prac Wykonawcy w obszarze wezla c.0., winien pokrywa¢ si¢ z terminem
okreslonym dla zakresu robot wykonywanych przez Spotke KPEC.

2. Dopuszcza sie zmiang terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) dla

zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem, z uwagi na wystapienie:

1) niesprzyjajgcych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sila wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna zapewniC
wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
warunkow prawidtowego wykonania robét — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dzialann przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

5) innych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy (ti. 31.08.2018 r.) uznaje si¢ za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych pod rygorem stosowania kar, o
ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi konkursu Nr RPKP.03.05.01-12.00-04-
057/16, ogloszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywnoé¢ energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach nalezacych do
jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 —
2020.

4. Zmiana terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkow kwalifikowalnych moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2 w polgczeniu ze zmiang zasad realizacji
projektéw ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-04-057/16, dla ktorego Instytucjg
Zarzadzajacy jest Zarzgd Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego.

5. W zwiazku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okoliczno$ci o ktérej mowa w §2
ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego zlozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiang
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamodwienia wraz z zalgcznikami (dalej w tresci umowy w skrécie: siwz nr ......... ), zawierajacg istotne

dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czgs¢
umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczes$nie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem ( Szkola Podstawowa nr
63 wraz z Pawilonem nauczania poczatkowego dalej w tresci umowy, w skrécie: SP63) — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

c) o$wiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci oséb zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt.
....... siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pézniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do
realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt. ........ siwz) ww. o$wiadczenie podlega
modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnoéci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdac
przediozenia, w terminie 7 dni:

) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt. I11.9.1 siwz wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy o prace, wymiaru czasu pracy i okreélenie czynnosci wykonywanych przez
poszczegolne osoby,

) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imig,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane - zawierajgce tylko nazwg
pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokolu stanu i wartoéci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatlem wartoéci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne i
pozostate, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Os priorytetowa 3. Efektywnosc¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialanie 3.5 Efektywnosc
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddzialanie 3.5.1 Efektywnos¢
energetyczna w sektorze publicznym | mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartosci o ktérym mowa
winien byé sporzadzony w oparciu o Podziat ceny na skiadniki, stanowigcy zatgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie pozZniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbgdnych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczegcia robét,

3) zorganizowanie zaplecza robét, miejsca sktadowania materiatéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (SP63),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robo6t wszystkich osob upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oslon, ogrodzenia, $wiatta, znakéw ostrzegawczych, ktdrych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegotowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy, ‘

6) pelnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robot, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

8) wlasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga wplyngé na
jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajacych zakryciu,

c¢) zakonczenia robot zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, badan
i sprawdzen,

11) obsiuga geodezyjna inwestycji,
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12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow odpadowych, budowlanych,
pochodzgcych z rozbiorek oraz wykopow zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania ilosciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robdt na terenie czynnego obiektu, w ktorym
prowadzone sg zajecia z dzie¢mi i mlodziezg — konieczno$¢ uzgadniania terminéw realizaci,
kolejnosci poszczegolnych robdt z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (SP63), zabezpieczenie
terenu budowy w sposdéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) koniecznoéé przeprowadzania dostaw materiatléw na budowe w czasie poza zajgciami z dzieémi i
mlodzieza,

16) konieczno$¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacjg pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru =zastosowania innych (réwnowaznych) materialow
budowlanych / urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) skiadanie wnioskéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzgdzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zageszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakosci
kruszywa)

22) wykonanie cieé sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calodci lub czesci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie robot zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 25.07.2016 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek legowych
(znak: ~ WPN.6401.1.248.2016.RS) oraz zaleceniami  wynikajgcymi z  opracowania
ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) $cista wspolpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(SP63), Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajgcia
paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spotkg ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukiadow pomiarowych), Pracownig Projektowg (w zakresie opracowania wtdrnego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udziatem kierownika budowy i/lub kierownikow robét, projektanta, Uzytkownika (SP63) oraz
innych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce | Zamawiajgcego faktur.
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§5
W zw. z art.; 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z pozn. zm.),

§6
1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

A s semmaoppaise v —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) ieiiiieiiveiiieeee e = 0O UpE bud. L. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
% ) SRR — —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elekir., elektroenerg.).

Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowa o prace.

Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru pelni funkcje koordynatora czynnosci

pozostalych Inspektoréow Nadzoru.

4, Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, niezwioczny odbior koricowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) cvieceiieeieeeiisiieee e — NP Upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikéw robo6t w osobach:

@Y i simnerdrmets s ssvappesmsas = AEUPE. BUL: s unamovsn — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

BY cavans evsammmmmrones srwsn e amnmnn A58 5 UG TAERRRS TR R TS —nrupr. bud. ... — spec. instalacyjna
(wod.-kan., c.o., wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy pelni funkcje koordynatora pozostatych

kierownikéw robot.

w N

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglgdnionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania rob6t do
czasu calkowitego ich usuniecia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac na swoéj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego si¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowa i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadarn okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajagcemu / Uzytkownikowi (SP63) nie podzniej niz w terminie zakorczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokétu koricowego odbioru przedmiotu umowy).
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§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu szkéd, ktére moga

zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —

poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robot przez Kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzer losowych, do wartosci adekwatne;j
do wartoéci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbgdnej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia umoéw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada oplacong

polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk

zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednia sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10
Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wlasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzgdzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentow (aprobate techniczng,
europejska aprobate techniczna, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badar okaze sig, ze zastosowane materialy, urzadzenia

badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zaé gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia bgdz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 11
(tresé § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdinie lub
pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych
podmiotéw)
Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazal w jej tresci czgsci zamowienia, ktore
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dzialajgcy pod nazwa:

(1) R — wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ..............c.cciin
Y e snsiam s e SR wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane Z ...............ooeiiiiiiii
) e wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................coon

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktorego zasoby
powolywal sie Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, w
rezultacie ktérego zostala zawarta umowa, Wpykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy.
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3.

12.

13.

14.

15

16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie roboét
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac
zestawienie ilosci robot i ich wycene nawiazujgca do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcey lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczacych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci (wynagrodzer) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, tj. jezeli:

1) nie spelnia wymagan okre$lonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w

terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie robdt w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét, w terminie 10 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajgcedo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy lub wartosci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, 2ze osoby zawierajgce umowg W imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te]
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, ustug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na ten zakres
robot, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokoéci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach o
podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu uslug, dostaw i robét stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robot, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi

pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych
przez nich robét, ktére bedg w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior robot wykonanych
przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokél dotyczacy =zakresu rob6t oddanych przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaplaty wynagrodzenia.

§12

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte¢ Wykonawcy i wyraza sie kwota
brutto w wysoko$ci: ....eveeeeeen. ZE (SIOWRHE:  ...c.oveonnnsossosnmsnmintssisisssisasias s invnsinsiide vss zlotych
../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego,
ustalonego w ust. 2.
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4. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsg,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagaja sporzadzenia protokotu uzasadniajacego wykonanie
robét lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protokét koniecznoéci). Protokot
konieczno$ci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
rowniez przez Projektanta.

6. Zakres robot wynikajgcy z przypadkéw, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod
wynagrodzenia ryczalttowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
sktadnikéw cenotwoérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Spoétka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét.

7. Protokot, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydzialu (i/lub jego zastgpca) prowadzacego
sprawe inwestycji objetej umowa.

8. Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 nastepuje zmniejszenie /
zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) — strony
sporzgdzajg stosowny aneks do umowy.

9. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z
ktorego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposdb majg by¢ wykonane.

§13

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamoéwien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamowien publicznych oraz w pkt.: ......
SiWZ nr.......

2. Wartos¢ ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
wust. 6 § 12.

3. Na okolicznoéé udzielenia zamoéwienia podobnego zostanie zawarta odrgbna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§14
(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia
niz w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytufu
braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego ogotem, fj.i................. zt, stownie:
.......................................... , w tym 30% tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciagto$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokos¢.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w
terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.



Fundus?.ek_ WOJEWODZTWO “Q Unia Europejska
Europejskie KUJAWSKO-POMORSKIE ﬁ"u'iﬂ Europejski Fundusz
Program Reglonalny pYPGoszez Rozwoju Reglonalnego

§15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w zlozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 w ust. 1 w pkt. 1) lit. a, b, c umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) za kazdy dzien opoznienia,

b) za brak ziozenia o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1) lit. a, b, ¢ umowy w wysoko$ci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opo6znienia,

d) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robdt,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedag potracane z wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokoéci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki.
3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody.

§ 16
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bgdzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy (koordynator) po zakorczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do koncowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbior).
3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).
4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartoéci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czgsci) po raz drugi.
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5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koricowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdf) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegodlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnoéci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawceg i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catoci robot podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktorych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajacych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajace sie
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze
spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie
protokotu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych
przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawg podpisania
protokotu.

9. Protokét podpisany przez strony, dorgcza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegdlnoSci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organéw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw migdzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoéci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 -5 ust. 2 § 1 umowy.

11. Podpisanie protokétu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajacego
braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

12. Po podpisaniu protokétu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*
(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego)
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.

2. W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wpltyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciagu 14 dni roboczych.

. Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sig, ze zgdanie Zamawiajacego

Wykonawca uznat za uzasadnione.

. Zlozenie zastrzezen co do jakoéci przedmiotu umowy, podczas czynnoéci odbioru koncowego

przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usunigcia wad w okresie 14

(sfownie: czternadcie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajagcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie niezwiocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzier przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkow
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... miesiecy odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zamoéwienia.

§18

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac fakturami

czesciowymi (przejéciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg korncows, wedtug

podziatu:

1) 2017 rok: ...........

2) 2018 rok: «...vives

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robot, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowane i
pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 19

. Strony postanawiajg, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo
o$wiadczenia (wedfug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wylgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania naleznosci. O$wiadczenia jw. winny byé podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
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3. W przypadku uchylania sig od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

7. W przypadku zgloszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajacego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania  bezposredniej zaplaty ~wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W zwiazku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oéwiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu
robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 20

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystgpuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci
przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$é wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzglgdem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. I11.9 siwz bedg wykonywaty
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowief umowy moze nastapic: .

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zamowieniu lub siwz rﬁ)\\_}ﬂ.f.{:‘(wraz z wzorem
niniejszej umowy) stanowigcego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia
Zzmian,

2) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamowien
publicznych.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewazno$ci.

§ 23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145a. prawa zamowien publicznych.
2. W okolicznoéciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylagcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.

§ 24
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstagpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoséci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze 2zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
rob6t, w terminie 1 miesigca liczgc od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydzial
prowadzgcy sprawe inwestycji Zamawiajacego,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur przejéciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uplywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktdra odstgpita od umowy,

14
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaly wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
6) jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wlasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a
w sprawach procesowych Kodeks postgpowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzyé bedg do ugodowego jego
rozstrzygnigcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznoéci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wlasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 27
Umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik do faktury nr.............. zdnia ........ r.

Zadanie: roboty budowlane polegajace na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnetrznych instalacji budynku

Szkoly Podstawowej nr 63 wraz z Pawilonem nauczania poczatkowego na ul. Goszczyriskiego 3 w Bydgoszczy.

Protokot - Szkota Podstawowa nr 63

stanu i wartosci robét budowlanych nr .......

Sporzadzony wdniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukeyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ -nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ... —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: .......coccevvviiiinnnnnnn,
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: .........cocvviviiiicieiinns

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych rob6t objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy nr ............

.................... r.
2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujacych robot:

Wartos¢ rob6t w okresie
Lp. Rodzaj robét / elementy rozliczenlowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
Razem

3. Ogolny stan i warto$¢ wykonywanych robét na dzien sporzgdzenia protokolu okreéla tabela:
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Zalgcznik do faktury nr ...

........... zdnia........ T.

Zadanie: roboty budowlane polegajace na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnetrznych instalacji
budynku Szkoly Podstawowej nr 63 wraz z Pawilonem nauczania poczatkowego na ul. Goszczyriskiego 3 w

Bydgoszczy.

Protoko6t — Pawilon nauczania poczatkowego
stanu i wartosci rob6t budowlanych nr .......

Sporzadzony wdniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. — nrupr. bud. ......... - spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ -nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ = nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: .......coooviinieninrannn
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: ........c.ooovveiiiiennnnn.

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych rob6t objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy nr

.................... r.
2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujgcych robot:

Warto$¢ rob6t w okresie
Lp. Rodzaj robét / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
Razem

3. QOgolny stan i warto§¢ wykonywanych robét na dzien sporzgdzenia protokolu okreéla tabela:
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