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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272, .... .2017

Wdniu ......... 2017 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dzialajagcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

i, 7 siedziba: ...-.... ..........., Wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMBTBINL 5 svmieeveiuions s v NIR; asssnsves swassis , zwanym dalej ,Wykonawcg", reprezentowanym
przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP...............12017 oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrédet Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzadzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajace na: termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnetrznych

instalacji budynku Szkoly Podstawowej nr 2 przy ul. Hetmariskiej nr 34 w Bydgoszczy, w zakresie i

na warunkach okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia nr WZP ... (dalej siwz)

i zalgcznikach do siwz w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, audytach oraz w ramach

uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgloszenia do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbgdnych do prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukcji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, S$wiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu przedmiotu umowy/wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie staja sig przez
samo ich przywolanie integralng cze$cig umowy.

4. Zamawiajacy oéwiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujace uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspoldzialania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sig
dziataé niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujgce rodzaje robot,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skiadniki.

1) roboty kwalifikowalne — podlegajace dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,

2) roboty pozostate — nie podlegajace dofinansowaniu ze $rodkow unijnych.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r., w tym:

1) w terminie od 01.06.2018 r. do 28.08.2018 r. — prace zwigzane z wykonaniem modernizacji
wezla cieplnego realizowane bedg przez Spotke KPEC,

2) harmonogram prac Wykonawcy w obszarze wezla c.o., winien pokrywaé sie z terminem
okreslonym dla zakresu robo6t wykonywanych przez Spotke KPEC.

2. Dopuszcza sie zmiane terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (4. 31.08.2018 r.) dla

zakresu umowy hie objetego dofinansowaniem, z uwagi na wystapienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna zapewnic
wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —
warunkéw prawidiowego wykonania robot — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dzialan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujacych koniecznoécig wstrzymania robot,

5) innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin koricowy wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) uznaje si¢ za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych pod rygorem stosowania kar, o
ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi konkursu Nr RPKP.03.05.01-12.00-04-
057/16, ogloszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywno$¢ energetyczna | gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT, Poddzialania 3.5.1 Efektywno$¢ energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do
jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 -
2020.

4. Zmiana terminu koficowego wykonania przedmiotu umowy (4. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowalnych moze nastapic wylacznie w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2 w polaczeniu ze zmiang zasad realizacji
projektow ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-12.00-04-057/16, dla ktérego Instytucja
Zarzadzajaca jest Zarzad Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznosci o ktorej mowa w §2
ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego ztozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajac okolicznosci faktyczne uzasadniajace zmiang
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamoéwienia wraz z zalgcznikami (dalej w tresci umowy w skrocie: siwz nr .........), zawierajgcg istotne

dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czes¢
umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w fresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej z podzialem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem (Szkota Podstawowa nr 2
dalej w tresci umowy, w skrécie: SP2) —w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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c¢) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci oséb zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegoélnych czynnosci okreslonych w pkt.
....... siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie péZniej niz na 5 dni przed przystapieniem do
realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt.Il.9.1 siwz) ww. oswiadczenie podlega
modyfikacji / aktualizacji w zakresie iloci zatrudnionych os6b do wykonania przedmiotowych
czynno$ci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdaé
przediozenia, w terminie 7 dni:

) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujgcych czynnoéci wskazane w pkt.ll1.9.1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnoéci wykonywanych przez
poszczegobine osoby,

) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imie,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane - zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokotu stanu i wartoéci robét wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajacego), z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne i
pozostale, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddziwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3. Efektywnosc
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.1 Efektywnosc
energelyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezqcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartosci o ktérym mowa
winien byé sporzadzony w oparciu o Podzial ceny na sktadniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie pozniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbgdnych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot,

3) zorganizowanie zaplecza rob6t, miejsca sktadowania materiatow i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (SP2),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatla, znakoéw ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegbtowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynaciji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) pelnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw robét, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

8) wlaéciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na
jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia rob6t zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, badan
i sprawdzen,
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11) obstuga geodezyjna inwestycj,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbidrek oraz wykopow zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania iloéciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakreséw rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia rob6t na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone s3 zajecia z dzie¢mi i mtodziezg — konieczno$¢ uzgadniania terminow realizacji,
kolejnosci poszczegdlinych robot z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (SP2), zabezpieczenie terenu
budowy w spos6b umozliwiajgcy prawidlowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) koniecznoé¢ przeprowadzania dostaw materiatow na budowg w czasie poza zajgciami z dziecmi i
miodzieza,

16) koniecznoé¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czgsci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajacych do minimum dewastacje pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych / urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) skiadanie wnioskéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacjg przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzgdzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zageszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakosci
kruszywa)

22) wykonanie cigé sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calosci lub cze$ci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie robét zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 28.07.2016 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek lggowych
(znak: ~ WPN.6401.1.261.2016.RS) oraz  zaleceniami wynikajgcymi z  opracowania
ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzagdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciagbw
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) écisla wspélpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(SP2), Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spdlka ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukladéw pomiarowych), Pracownig Projektowa (w zakresie opracowania wtérnego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udzialem kierownika budowy i/lub kierownikow robét, projektanta, Uzytkownika (SP2) oraz
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznoéci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajacego faktur.



Funduszek_ WOJEWODZTWO ﬁl/ﬁ\“\ Unia Eur_opejska
Europejskie k- KUJAWSKO-POMORSKIE ol Europejski Fundusz
Program Regionalny BYPhoSZZ Rozwoju Reglonalnego

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z poZn. zm.),

§6
1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

MY sxsrssmsnissng svesssseves —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
) —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
L5 P — —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elekir., elektroenerg.).

2. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowg o prace.

3. Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru peni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

4. Do obowiazkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu Zzaawansowania
i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, niezwloczny odbior koricowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

) — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikow rohé6t w osobach:

DY sivscamin i pesewavesan v —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

3) i veeveee. = nroupr. bud. ............. — spec. instalacyjna

(wod.-kan., gaz, c.o., wentyl).
6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostalych
kierownikéw robét.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energig elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak rowniez hedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow tymczasowych, drog dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skladowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do
czasu catkowitego ich usunigcia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego si¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajacemu / Uzytkownikowi (SP2) nie poézniej niz w terminie zakoriczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokélu koricowego odbioru przedmiotu umowy).
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§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytulu szkod, ktére mogg

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robot przez Kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robé6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikéw i os6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada oplacong

polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnoénie wszystkich ryzyk
zwigzanych z prowadzeniem roboét na odpowiednig sume i adekwatng do wartoéci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow

(urzgdzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczna,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawcg na wilasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane umowsg, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzgdzenia

badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materialy, urzadzenia badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 11
(tre$é § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub
pojedynczo ubiegali sig o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych
podmiotéw)
Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamoéwienia, ktore
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) ciiveeeiiiiiieieeieene ... Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane Z ...
2) e wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...
B) s s wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ..........

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiofﬁa,“r;.; ktorego zasoby

powolywal sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w
rezultacie ktorego zostala zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy.



Fundusze WOIEWEBZTWO @ Unia Europejska
Europejskie - KUJAWSKO-POMORSKIE s Europejski Fundusz
Pragram Reglonalny pYP4oszeZ Rozwoju Regionalnego

10

11.

12.

13.

14.

15

16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac
zestawienie ilogci robot i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czgécig dokumentaciji dotyczacej wykonania robot, ktére maja byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentaciji.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajagcy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie spelnia wymagan okreélonych w siwz,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w

terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, w terminie 10 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacjg tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajgcemu

poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyltgczeniem umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy lub wartosci 50.000 zf.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajagce umowg W imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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17. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

18. Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot, ustug, dostaw.

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

20. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robdt, ustug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na ten zakres
robét, ustug i dostaw w umowie,

21. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach o
podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu usiug, dostaw i robét stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.

22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami |ub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnoéci za wady obiektu/robot, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktdra Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

25. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

27. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych
przez nich robét, ktére beda w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior rob6t wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (/nwestora) od Wykonawcy.

28. Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub - dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i 2zgdania zaptaty wynagrodzenia.

§12
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bgdzie wynagrodzenie ryczaltowe,
zdefiniowane w art. 632 K.c.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o ofert¢ Wykonawcy i wyraza sig¢ kwota
brutto w wysokos$Ci: ...cceieeennn 2V (SIOWRIEY ....vcomnosmossnnsssensnenssisiisssins cavanmyassiusssnss ztotych
.../100).
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3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
ustalonego w ust. 2.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokétu uzasadniajgcego wykonanie
robét lub zaniechania rob6t, o ktorych mowa w ust. 4 (dalej protokédt koniecznosci). Protokot
koniecznosci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
réwniez przez Projektanta.

6. Zakres robdét wynikajgcy z przypadkéw, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod
wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
sktadnikéw cenotwérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Spélka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot.

7. Protokél, o ktorym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (i/lub jego zastepca) prowadzgcego
sprawe inwestycji objetej umowa.

8. Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje zmniejszenie /
zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartosci przedmiotu umowy) — strony
sporzgdzajg stosowny aneks do umowy.

9. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z
ktérego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robot i w jakich spos6b majg by¢ wykonane.

§13

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zaméwien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamodwien publicznych oraz w pkt.: ......
siwz nr.......

2. Wartoé¢ ewentualnych zamoéwieri podobnych zostanie ustalona wedtug zasad ustalonych
wust. 6 § 12.

3. Na okoliczno$é udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie
zaméwienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§14
(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia
niz w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu
braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogdtem, fj.iieieiiiiiiiinnnnn zt, stownie:
.......................................... , w tym 30% tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtosc zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosc.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w
terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.



Eundusze WOJEWODZTWO ﬁl{é} Unia Europejska
uropejskie ZUBT  KUJAWSKO-POMORSKIE uhu Europejski Fundusz
Program Reglonalny 4 pYPGOSZCZ Rozwoju Reglonalnego

§ 15

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opobznienie w ziozeniu o$wiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 w ust. 1 w pkt. 1) lit. a, b, c umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712
ust. 2) za kazdy dzier opoznienia,

b) za brak ziozenia o$wiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1) lit. a, b, c umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

c) za op6znienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za kazdy dzien opoznienia,

d) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzier opdZnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robét,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzediozenie do akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedq potracane z wynagrodzenia umownego (§ 72
ust. 2) illub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przeprowadzeniu odbioru - w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robot zgtosi przedmiot umowy do korncowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbidr).
3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty zgloszenia,
zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartoéci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

—_—

10



Fundusze WOJEWODZTWO /f'@ Unia Europejska
Europejskie ! KUJAWSKO-POMORSKIE "Iua" Europejski Fundusz
Program Regionalny pYPhGosSzeZ Rozwoju Reglonalnego

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokél) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynno$ci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catoéci robot podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktorych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez \Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajace sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjadnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rbwnoznaczne ze
spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie
protokotu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe podpisania
protokélu.

9. Protokét podpisany przez strony, dorgcza si¢ Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoéci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

10. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnoéci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,

w tym w szczegoélnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organéw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne éwiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 =5 ust. 2 § 1 umowy.

11. Podpisanie protokétu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego

braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania

(eksploatacji) przedmiotu umowy.

12. Po podpisaniu protokélu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy, w tym

stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*
(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru korncowego robét, na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.

2. W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszly i obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacii wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majacych wplyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwiocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sig, ze zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

Zlozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynno$ci odbioru korcowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad w okresie 14
(sfownie: czternacie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajacym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnos$ci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w pelnej wysokoséci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciagu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkow
wynikajacych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... miesigcy odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zamoéwienia.

§18
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sig odbywac¢ fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesigcznych oraz fakturg koncowa, wedtug
podziatu:
1) 2007 1ok oviimins
2) 2018 rok: ...........

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartoéci robét, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podzialem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowane i
pozostale, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d,

2) w zakresie faktury koricowej — protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiajg, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ kazdorazowo
oéwiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgloszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw (z  wylgczeniem podwykonawcow | dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania naleznoéci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
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3. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
ustugi lub dostawy.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, ti. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

7. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajgcego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przysiuguje prawo:

1) niedokonania  bezposredniej zaplaty ~wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sig nalezy, albo

3) dokonania bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

8. W zwiazku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do
wysokoséci objetej ptatnoscig koncows.

§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnoéci, o ktérej mowa w ust. 1 wystgpuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreélonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne; zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnoéci okreslone w pkt. 111.9 siwz bgda wykonywaly
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy O pracg (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznos$ci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic:

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogloszeniu o zamoéwieniu lub siwz nr .... (wraz z wzorem
niniejszej umowy) stanowigcego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian,

2) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamoéwien
publicznych.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewaznosci.

§ 23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145a. prawa zamowien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.

§24
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezpoérednich zaplat
jest wigksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
rob6t, w terminie 1 miesigca liczgc od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajgcego,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przej$ciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca liczac od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ust.
18§19,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelnié swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okre$lonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstagpita od umowy,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca,

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wilasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamowien publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a
w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgadem wlasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

( foziaLy 15
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Zalgcznik do faktury nr..............zdnia ........ T,

Zadanle: roboty budowlane polegajace na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnetrznych instalacji budynku

Szkoly Podstawowe] nr 2 przy ul. Hetmarskiej 34 w Bydgoszczy

Protokot

stanu i wartosci robét budowlanych nr .......

Sporzadzony wdniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukeyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ..........u -nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: .......ooooviiiiiiiiniiin
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: .........coovviemneiiieinn

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych rob6t objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem UMOWY NI ............

.................... r.
2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastgpujacych robot:

Warto$¢ rob6t w okresie
Lp. Rodzaj robot / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
Razem

3. Ogo6lny stan i warto§¢ wykonywanych robét na dzien sporzadzenia protokolu okresla tabela:
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