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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272, .... .2017

Wdniu ......... 2017 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 853-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dzialajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

............................. z siedzibg: ...-..... ..........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
YUIMETEINY, ivunsovssve sonimmsuvny TNBPE oo v o o v viing zwanym dalej ,Wykonawcg", reprezentowanym
przez.

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.11.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwigkszenie efektywnoéci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrodet Energi
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzgdzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajace na: termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewngtrznych
instalacji budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Koéciuszki 37a w Bydgoszczy, w zakresie i na
warunkach okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia nr WZP.271.11.2017.E

(dalej siwz) i zatacznikach do siwz w tym: dokumentacii projektowej, decyzjach administracyjnych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, audytach, ofercie

wykonawcy oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukcji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowod
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badar,
préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu przedmiotu umowy/wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sig przez
samo ich przywolanie integralng czescig umowy.

4. Zamawiajacy oéwiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspdldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sig
dziataé niezwlocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 realizowane beda nastepujgce rodzaje robdt,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na sktadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze srodkow unijnych,
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2) roboty niekwalifikowalne — montaz instalacji fotowoltaicznej,
3) roboty pozostate — nie podlegajgce dofinansowaniu ze srodkow unijnych.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r., w tym:

1) w terminie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. — prace zwigzane z wykonaniem modernizacji
wezta cieplnego realizowane bedg przez Spotke KPEC,

2) harmonogram prac Wykonawcy w obszarze wezta c.o., winien pokrywac si¢ z terminem
okreslonym dla zakresu robot wykonywanych przez Spotke KPEC.

2. Dopuszcza sie zmiang terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (t. 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjatkiem instalacji fotowoltaicznej), z uwagi na
wystapienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna zapewnic
wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —
warunkéw prawidlowego wykonania robét — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzeh o charakterze katastrofainych dzialan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych
w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznoécig wstrzymania rohot,

5) innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin korcowy wykonania przedmiotu umowy (. 31.08.2018 r.) uznaje sig¢ za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkow kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaiczne;
pod rygorem stosowania kar, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-04-055/16, ogloszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywnoéc¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywnos¢ energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywnos¢ energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych  (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddziwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

4. Zmiana terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (4. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéow kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej moze nastgpié
wytacznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 2
w polaczeniu ze zmiang zasad realizacji projektéw ziozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-
1Z.00-04-055/16, dla ktérego Instytucjg Zarzgdzajgcg jest Zarzad Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego.

5. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznoéci o ktérej mowa
w § 2 ust. 2 zobowigzany jest do niezwlocznego ztozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajac okoliczno$ci faktyczne uzasadniajgce zmiang
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy siwz wraz z zalgcznikami,
zawierajacy istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig
one integralng cze$¢ umowy.

§4

1. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w treSci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej z podzialem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6 umowy, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej —
w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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b) do akceptacji harmonogramu robot uzgodnionego z Uzytkownikiem (Gimnazjum nr 24 dalej
w tredci umowy, w skrécie: G24) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

c) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o iloci osob zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt.
11.9. ppkt. 1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na & dni przed przystapieniem
do realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt. I11.9. ppkt. 1) siwz) ww. o$wiadczenie
podlega modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych osob do wykonania
przedmiotowych czynnoéci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
moze zadac przediozenia, w terminie 7 dni:

l) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt. 111.9. ppkt. 1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy o pracg, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnoéci wykonywanych przez
poszczegoblne osoby,

I) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imig,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokotu stanu i wartoéci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatlem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostale, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3.
Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialanie 3.5 Efektywnosc¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddzialanie 3.5.1 Efektywno$c
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezqcych do jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartosci o ktorym mowa
winien byé sporzadzony w oparciu o Podzial ceny na skiadniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu (w terminie nie pozniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot,

3) zorganizowanie zaplecza robét, miejsca sktadowania materialéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (G24),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, $éwiatla, znakow ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika
z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegotowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) pelnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

8) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga wplyng¢ na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakoriczenia robot zanikajgcych,

o ktorych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obstuga geodezyjna inwestycji,
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12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiérek oraz wykopow zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania iloSciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktorym
prowadzone sg zajecia z dzie¢mi i mlodziezg — konieczno$¢ uzgadniania terminow realizacji,
kolejnosci poszczegdlnych robdt z Zamawiajagcym i Uzytkownikiem (G24), zabezpieczenie terenu
budowy w sposéb umozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie poza zajeciami z dziecmi i
miodziezg,

16) konieczno$¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych  (réwnowaznych) materialow
budowlanych / urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) skladanie wnioskoéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne | $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzadzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zaggszczeniem (wykonanych w trakcie robdt
dociepleniowych fundamentow) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakosci
kruszywa)

22) wykonanie cie¢ sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calosci lub czeéci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

26) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowar lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

27) $cista wspolpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(G24), Zarzadem Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spotka ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukladéw pomiarowych), Pracownig Projektowa (w zakresie opracowania wltornego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

28) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udziatem kierownika budowy i/lub kierownikéw robét, projektanta, Uzytkownika (G24) oraz
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie érodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z péZn. zm. "
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§6
1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

T —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
) —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
BY seussmunien sranensasme —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elekiroenerg.).

. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowa o prace.

Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci

pozostalych Inspektoréw Nadzoru.

4. Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartoéci robot w okresie rozliczeniowym, niezwloczny odbior korncowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

w N

1) oeereeicieiieeeeeeee e enn. — NF UpT. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikow robét w osobach:

) e P Rt e LI ¢ i o7 |- SERPR——— — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
g —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostatych
kierownikow robot.

§7

Zgodnie z § 5 umowy teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie

ustalonym, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektrycznag na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drog dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skiadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robot do
czasu catkowitego ich usunigcia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé i utrzyma¢ na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowsg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu / Uzytkownikowi (G24) nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokétu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot, z tytulu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu robot przez Kierownika budowy.
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Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej
do warto$ci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartoéci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada optacong

polise ubezpieczenia dzialalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk

zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych.

2. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

D,

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacii projektowej, co do
jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow

(urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materialtow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloéci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzgdzenia

badz wykonanie robot jest niezgodne z umowsg, to koszty badarn dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzgdzenia badz wykonanie rohét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 11
(tre$c¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspolnie lub
pojedynczo ubiegali sig o udzielenie zamoéwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych
podmiotéw)

. Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zaméwienia, ktore

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) s siwnnssnsmes wevionmeves wykona *roboty/*ustugi/“dostawy zwigzane z ...................oociii,
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................cooooiinn
WY e s S wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................coceoiinnn

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego zasoby

powolywat sie Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w
rezultacie ktérego zostala zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac
zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, uslugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie spetnia wymagar okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w

terminie 10 dni od dnia przeditozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zgltasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie robdt w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

rob6t, w terminie 10 dni od dnia jej przeditozenia — oznacza akceptacj¢ tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy lub wartosci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopia umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu

podwykonawey lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
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W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, usiug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres
robot, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu usfug, dostaw i robo6t stanowigcych przedmiot umowy

o podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robdt, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi

pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wykonanych
przez nich robét, ktére beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru migdzy Zamawiajacym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16 umowy. Odbior robot
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protokét dotyczacy zakresu rob6t oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaplaty wynagrodzenia.

§ 12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia bgdzie wynagrodzenie ryczattowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte¢ Wykonawcy i wyraza sig¢ kwotg

brutto w wysokoSci: ......ceeunee Zl (SIOWNIE: v vivss sommpmsmimerapess s vevssas i zlotych

.../100).

Wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

ustalonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 21 6
uPzp.
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5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie
robét lub zaniechania robét, o ktorych mowa w ust. 4 (dalej protokét koniecznosci). Protokot
koniecznosci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
rowniez przez Projektanta.

6. Zakres robét wynikajgcy z przypadkow, ktorym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod
wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
sktadnikéw cenotworczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Spotka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét.

7. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (i/lub jego zastepca) prowadzacego
sprawe inwestycji objetej umowa.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 nastgpuje zmniejszenie /
zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartosci przedmiotu umowy) — strony
sporzgdzajg stosowny aneks do umowy.

9. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,
z ktérego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposob majg by¢ wykonane.

§13

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 umowy nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zaméwien podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamowien publicznych oraz w
pkt.: I1l.7. siwz.

2. Wartoé¢ ewentualnych zamowieni podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
w ust. 6 § 12 umowy.

3. Na okolicznosé udzielenia zamdwienia podobnego zostanie zawarta odrgbna umowa w trybie
zamdwienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§14
(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia
niz w pienigdzu)
1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytufu
braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego ogdlem, fj.i......ooeiiinn zi, stownie:
30% kwoty okreslonej w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczer z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajagcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglo$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosc.
4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

wm

§15
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdznienie w zlozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktéorych mowa
w § 4 wust. 1w pkt. 1lit. a), b), ¢) umowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712
ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,
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b) za brak zlozenia o$wiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1 lit. @), b), ¢) umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) W wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opoznienia,

d) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2), za kazdy dzien przerwy
w realizacji robét,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),

i) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

j) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedg potracane z wynagrodzenia umownego (§ 72
ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowng za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwioki.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zglosi przedmiot umowy do koricowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbior).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajac o tym Kierownika budowy (koordynator).

4. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady iflub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sig¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartoéci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokof) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokolu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

=N
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5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robo6t podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych (nowych lub podiegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegoélnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajace sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze.

Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze

spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie

protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych

przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych

uprzednio roboét jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania

protokoétu.

Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnoéci odbioru —

dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jako$ci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 —5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokélu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego

braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania

(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokoétu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy, w tym

stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*
(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru kofcowego robét, na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia

majgcych wplyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacjij w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej stwierdzeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.
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Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynno$ci odbioru koncowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezplathego usunigcia wad w okresie 14
(sfownie: czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajacym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przysfugujacymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwiocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usunigcia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... lat odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamowienia.

§18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczeh miesiecznych oraz fakturg koricowa, wedtug
podziatu:

1) 2017 rok: ...........

2) 2018 rok: ...........

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoly:

1) w zakresie faktur czesciowych (przej$ciowych) — protokét stanu i wartosci robét, wykonanych
w okresie rozliczeniowym z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d),

2) w zakresie faktury koncowej — protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

. Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ kazdorazowo

o$wiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wylgczeniem podwykonawecéw | dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania nalezno$ci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy.
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. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgloszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania  bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do rachunku lub faktury VAT korncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy

o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokos$ci objetej ptatnoscig koncows.

§ 20

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czgéci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie

zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $érodkow objetych wierzytelnoscia bedgca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnoéci okreslone w pkt. 1Il.9 ppkt. 1) siwz bedg

wykonywaly osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 22
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznos$ci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub siwz, w tym charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian,
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2) gdy wystapiag okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamowien
publicznych.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogq nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod
rygorem ich niewaznosci.

§ 23
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145a. prawa zamoéwien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.

§24
Oprocz wypadkow wymienionych w tredci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstapienie od umowy moze nastgpié w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach, Wykonawca za$ moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 umowy lub gdy suma bezposrednich
zaptat jest wigksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezel:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robot, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat
prowadzgcy sprawe inwestycji Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur, okre$lonego w ust.
1§ 19 umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych
w pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot w toku wediug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
ohowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wilasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wilasciwe przepisy Kodeksu cywilnego
(a w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzyé¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznoéci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik do faktury nr............... zdnia ........ r.

Zadanie: Roboty budowlane polegajgce termomodernizacji, remoncie oraz przebhudowie wewnetrznych instalacji budynku

Gimnazjum nr 24 przy ul. Kosciuszki 37a w Bydgoszczy.

Protokoét
stanu i wartosci robét budowlanych nr .......

Sporzadzony wdniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - .............— nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elekir., elekiroenerg.).

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: ......ccooviiiiiviiininnin
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: ............occoeiiiiiiniinnns

Komisija stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robdt objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy Nro.......cceeeeeeeen

.................... r.
2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujgcych robét:

Wartos¢ rob6t w okresie
Lp. Rodzaj robét / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
5 Instalacja fotowoltaiczna
Razem

3. Ogolny stan i warlo$¢ wykonywanych robét na dzien sporzgdzenia protokolu okreéla tabela:

z dnia
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