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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .....2017

Wdniu ......... 2017 r. w Bydgoszczy pomigdzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 9563-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dzialajacego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

e e - Zastepce Prezydenta
i z siedziba; L..-iiis ceeeeenn., WpisAnYm do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
518 §11-1 0511 CRROrRE——— , NIP: , zwanym dalej ,Wykonawcg", reprezentowanym

przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.22.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Zrédet Energii
wraz z wdrozeniem inteligentnego zarzgdzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta Bydgoszczy, zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajgce na: termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnetrznych instalacji
budynku Zespolu Szkét Nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr WZP.271.22.2017.E (dalej siwz) i

zalgcznikach do siwz w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, audytach oraz w ramach
uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasohow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukciji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentow stanowigcych dowod
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badan,
préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu przedmiotu umowy/wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg si¢ przez
samo ich przywolanie integralng czgscig umowy.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
przewidujace uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg si¢
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujgce rodzaje robot,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skiadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajace dofinansowaniu ze $rodkow unijnych,

2) roboty niekwalifikowalne — montaz instalacji fotowoltaicznej,

3) roboty pozostale — nie podiegajgce dofinansowaniu ze srodkow unijnych.



Fundusze M /A Unia Europejska
Europejskie Wk KUIAWSKO-POMORSKIE ﬂ’ uju Europejski Fundusz
Program Regionalny i prPboszez Rozwoju Regionalnego

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r.

2. Harmonogram prac Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1b umowy, w obszarze wezia
c.0., winien pokrywacé sie z terminem okreslonym dla zakresu robét wykonywanych przez Spolke
KPEC (modernizacja wezta cieplnego przez Spoétke KPEC realizowana bedzie w okresie od
01.06.2018 r. do 28.08.2018 r.).

3. Dopuszcza sie zmiane terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy (4. 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy nie objetego dofinansowaniem (z wyjatkiem instalacji fotowoltaicznej), z uwagi na
wystagpienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura,
sifa wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktoérych nie mozna zapewni¢
wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
warunkoéw prawidiowego wykonania robot — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatann przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robot,

5) innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Termin koricowy wykonania przedmiotu umowy (4. 31.08.2018 r.) uznaje si¢ za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej
pod rygorem stosowania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi ha wymogi
konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-04-057/16, ogtoszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialania 3.5 Efektywnos¢ energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywno$¢ energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

5. Zmiana terminu koficowego wykonania przedmiotu umowy (. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych oraz instalacji fotowoltaicznej moze nastgpi¢
wylacznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 3 w
potaczeniu ze zmiang zasad realizacji projektéw ztozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-12.00-
04-057/16, dla ktérego Instytucjg Zarzadzajacg jest Zarzad Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego.

6. W zwiazku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okolicznosci o ktérej mowa w §2
ust. 3 zobowigzany jest do niezwlocznego zlozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajac okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiang
terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy siwz wraz z zatgcznikami,
zawierajacy istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig
one integralng czes¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):
a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczes$nie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem (Zespdt Szkof nr 15 dalej
w tredci umowy, w skrocie: ZS156) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,
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c) o$wiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o iloéci oséb zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegolnych czynnoéci okreslonych w pkt.
11.9.1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie péZniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do
realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt. 111.9.1) siwz) ww. o$wiadczenie podlega
modyfikaciji / aktualizacji w zakresie iloéci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnoéci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdac
przedtozenia, w terminie 7 dni:

I) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 111.9.1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez
poszczegblne osoby,

I) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imig,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytulu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane - zawierajgce lylko nazwe
pracodawcy, imig i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokotu stanu i wartoéci robét wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajacego), z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostale, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ prioryletowa 3.
Efektywnosé energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywnosc
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddzialanie 3.5.1 Efektywnosc
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartosci o ktorym mowa
winien byé sporzadzony w oparciu o Podzial ceny na skiadniki, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie poézniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczegcia robot,

3) zorganizowanie zaplecza robét, miejsca skladowania materiatéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (ZS15),

4) zapewnienie bezpieczerstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich os6b upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych rob6t oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatlta, znakow ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z
obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow szczegotowych,

5) zapewnienie kompleksowe]j koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) peienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

8) wlaéciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznoéciach, ktore mogg wplyng¢ na
jakoé¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

2) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzefn w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, badan
i sprawdzen,

11) obsluga geodezyjna inwestycji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materialéw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiorek oraz wykopow zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,
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13) udokumentowanie wykonania iloéciowego (procentowego) i jakosciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robot,

14) uwzglednienie okolicznoéci prowadzenia rob6t na terenie czynnego obiektu, w ktoérym
prowadzone sg zajecia z dzie¢mi i mlodziezg — koniecznos¢ uzgadniania terminéw realizagji,
kolejnosci poszczegdlnych robét z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem (ZS19), zabezpieczenie
terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) koniecznoé¢ przeprowadzania dostaw materialow na budowe w czasie poza zajeciami z dzie¢mi i
miodziezy,

16) koniecznoéé oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czgsci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych) materiatow
budowlanych / urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) sktadanie wnioskoéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatéw i urzadzen min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zageszczeniem (wykonanych w {rakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakoSci
kruszywa),

22) wykonanie cig¢ sanitarnych drzew bedgcych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie ciggloéci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takze w przypadku
niewykonania przebudowy calodci lub czesci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie robét zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 07.07.2016 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastgpczych budek lggowych
(znak: ~WPN.6401.1.196.2016.RS) oraz  zaleceniami  wynikajgcymi 2z opracowania
ornitologicznego i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciggow
komunikacyjnych, z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) écista wspdlpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(ZS15), Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajecia
pasow drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spoétkg ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukladéw pomiarowych), Pracownig Projektowg (w zakresie opracowania wtérnego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udziatem kierownika budowy i/lub kierownikéw robot, projektanta, Uzytkownika (ZS15) oraz
innych uczestnikow procesu inwestycyjnego (Zamawiajacy przewiduje organizacje narad min. 1x
w miesiacu) .

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.
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§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z p6Zn. zm.),

§6
1. Zamawiajacy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

[} [E———— —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
7 BPR ee —= 01 upr: bud: i s — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
3) o vewee. —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elekir., elektroenerg.).

Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowg o prace.

Powotany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru pei funkcje koordynatora CzZynnosci

pozostalych Inspektorow Nadzoru.

4, Do obowiazkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, niezwloczny odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

w N

A1) s o e pasreanva wiwmois — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikoéw robot w osobach:

D441 e e o —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elekir. elektroenerg.),

e P TR, — nr upr. bud. ............. - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o.,
wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy peini funkcje koordynatora pozostatych
kierownikow robot.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wodg, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bgdzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skladowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego $mieci i inne odpady powstale podczas wykonywania robot do
czasu catkowitego ich usuniecia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujacego sie¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
paristwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu / Uzytkownikowi (ZS15) nie pézniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokélu koricowego odbioru przedmiotu umowy).
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§9

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkéd, ktére moga

zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjgcia terenu robét przez Kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatne;j
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robdt — do wartoéci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczgcych
pracownikéw i os6b trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada optacong

polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk

zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowane;
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

(926 ]

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

Wykonawca obowigzany jest okazaé (przed whudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow
(urzadzeri) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materialtow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloéci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzadzenia

badz wykonanie robét jest niezgodne z umowsa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia badz wykonanie robét sa
zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 11
(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspoinie lub pojedynczo ubiegali sie 0
udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotéw)

. Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazal w jej tredci czesci zamowienia, ktore

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dzialajgcy pod nazwa:

Wice s o mvsmenveensins s wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................coo i
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z .................cooiiiiiiin
) PO wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...............ccoeeiiiiin

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktdrego zasoby
powolywal sie Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, w
rezultacie ktérego =zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac
zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeécig dokumentaciji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgéci dokumentacii.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robét w

terminie 10 dni od dnia przedlozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie robo6t w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét, w terminie 10 dni od dnia jej przedlozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy lub wartosci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
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17. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

18. Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w
zakresie robét, ustug, dostaw.

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, uslugi, dostawy, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

20. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres
robot, ustug i dostaw w umowie.

21. Niezaleznie od wysokoséci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
umowach z nimi zawartych — Woykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach o
podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robét stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.

22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/rob6t, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

25. Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

27. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wykonanych
przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru migdzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior robot wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nastgpuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy.

28. Protoké! dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcoéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaplaty wynagrodzenia.

§12
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 K.c.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza si¢ kwotq
brutto w wysoKosci: .....ceeeennn. Zb (SIOWNIE: ..o zlotych
../100).
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. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
ustalonego w ust. 2.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie
rob6t lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protokoét koniecznosci). Protokot
koniecznosci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robdt lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
rowniez przez Projektanta.

. Zakres robot wynikajacy z przypadkéw, ktérym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod
wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
skiadnikow cenotwérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Spétka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot.

. Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydzialu (i/lub jego zastepca) prowadzgcego
sprawe inwestycji objetej umowa.

. Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 ust. 1 i 2 nastepuje zmniejszenie /
zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartosci przedmiotu umowy) — strony
sporzadzaja stosowny aneks do umowy.

. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z
ktérego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposéb majg by¢ wykonane.

§13

. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamoéwien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamowien publicznych oraz w pkt.: lll. 7
siwz.

. Wartoé¢ ewentualnych zamoéwienn podobnych zostanie ustalona wediug zasad ustalonych
w ust. 6 § 12.

_ Na okoliczno$é udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrgbna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ile nie uplynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§14

(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego ogdlem, .l zt, stownie:

. Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggto$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokos¢.

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w
terminie:
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a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§15
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokoséciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w ztozeniu oéwiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa
w § 4 wust. 1w pkt. 1lit. a, b, c umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72
ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

b) za brak ztozenia o$wiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1 lit. a, b, ¢ umowy w wysokoéci 1% wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzieri opdznienia,

d) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzier opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robot,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawcg — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzediozenie do akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust.
2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktorych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedg potracane z wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) illub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody.

§ 16
. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zglosi przedmiot umowy do koricowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tre$ci umowy: odbior).
3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy (koordynator).
4. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tre$ci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sig¢ do usunigcia to:

=N
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdl) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catoci robot podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktérych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegélnoéci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze
spisaniem protokofu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie
protokétu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych
przy odbiorze rob6t wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robo6t stanowi podstawe podpisania
protokotu.

9. Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcey w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

10. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organéw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw migdzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoéci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 -5 ust. 2 § 1 umowy.

11. Podpisanie protokétu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

12. Po podpisaniu protokétu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.
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§17*

(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego na podstawie oferty wykonawcy)

1.

10.

11.

12.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... miesigcy liczac od daty odbioru koricowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wplyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajq bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sig, ze zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

. Ztozenie zastrzezen co do jakoséci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego

przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad w okresie 14

(sfownie: czternaécie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajagcy poza uprawnieniami przysfugujagcymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwiocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzier przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokol wykonania obowigzkow
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... miesigcy odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot zamoéwienia.

§18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac fakturami

czesciowymi (przejSciowymi) tj. w systemie rozliczen miesigcznych oraz fakturg koricowa, wedlug

podziatu:

1) 2017 rok: ...........

2) 2018 rok: ...........

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoly:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokdt stanu i wartosci robot, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podzialem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
niekwalifikowalne i pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d,

2) w zakresie faktury korcowej — protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy.
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§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

. Do przediozonej Zamawiajacemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zaltgczyé kazdorazowo
oéwiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wylgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania naleznoéci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawarl przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
usfugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub
dostawy.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tji. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgtoszenia (w terminie okre$lonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przysiuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty ~wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

. W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolgczy
oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej platnoscig koncowa.

§20

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
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3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4, Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. 111.9 siwz beda wykonywaly
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy o prace (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze ZWrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 22
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoéci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
2. Zmiana postanowiert umowy moze nastgpic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub siwz, w tym charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystapig okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamowien
publicznych.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisémie, pod
rygorem ich niewaznosci.

§23
1. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktdrych
mowa w art. 145a. prawa zamoéwien publicznych.
2. W okoliczno$ciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytulu
wykonania czesci umowy.

§24
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstagpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca zaé moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego ha pismie,

3) Wykonawca przerwal realizacjge robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat
jest wieksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robot, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydzial
prowadzacy sprawe inwestycji Zamawiajacego,
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2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przejéciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczagc od uplywu terminu na zaplate faktur, okre$lonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegoblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstapita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca hiezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robét zabezpieczajacych ponosi Wykonawca.

§25
W sprawach nieuregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie zapisy siwz oraz wiasciwe
przepisy, w tym: ustawy Prawo zamowien publicznych, wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a
w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane.

§ 26

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznoéci ugodowego rozstrzygnigcia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WY DZIALU
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Zalgcznik do faktury nr...............

Zadanie: Roboty budowlane polegajace termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnetrznych instalacji budynku
Zespolu Szk6l Nr 15 przy ul. Czerkaskie] 8 w Bydgoszczy.

Sporzadzony w dniu .......

Protokot

stanu i wartosci rob6t budowlanych nr .......

........ r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. — nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.0., wenlyl.),
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............. — nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elekir., elekiroenerg.).

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: ...

Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: .......

Komisja stwierdza co nastepuie:

1. Zakres wykonanych robot objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem umowy Nr .........

e |

2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujgcych robot:

Wartos¢ rob6t w okresie
Lp. Rodzaj rob6t / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 3
1 Branza budowl/ana - roboty zewnegtrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnefrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
b Instalacja fotowoltaiczna
Razem

3. Ogolny stan i warto$¢ wykonywanych rob6t na dzien sporzadzenia protokolu okresla tabela:
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